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VILLE DE GUIPAVAS Rénovation de deux terrains en gazon synthétique

1 OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 DESCRIPTION DU MARCHE

1.1.1 Nature du marché

Le présent marché a pour objet les travaux de rénovation de deux terrains en gazon synthétique.

Nature des équipements Lieux d’implantations

Complexes sportifs de Kerlaurent et de Pontanné

Terrains en gazon synthétique Ville de Guipavas (29)

Les prestations, objet de la présente consultation releévent de la catégorie 2 au sens du Code du Travail (loi n°93-
1418 du 31 décembre 1993).

1.1.2 Lieu d’exécution

Les lieux d'exécution des prestations sont les suivants :

Complexe sportif de Kerlaurent
235 Chemin de Kerlaurent
29490 GUIPAVAS

Complexe sportif de Pontanné
66 Rue Anne de Bretagne
29490 GUIPAVAS

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres (CCTP).

1.1.3 Décomposition en tranches et lots

Le marché est alloti :

Nature et dénomination

Lot 1 (pour les 2 terrains 2025 & 2026) Terrassement / VRD / Sol et équipements sportifs / Clotures
Lot 2 (terrain de Pontanné en 2026) Eclairage
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1.2 INTERVENANTS

1.2.1 Le Maitre d’Ouvrage

VILLE DE GUIPAVAS

GWIPAVAZ

GUIPAVAS

Place Saint Eloi
29490 GUIPAVAS
Représentée par Mr. Le Maire : Mr JACOB

Service en charge de I'opération : Mr PELON - Responsable du Service des Sports et
Vie Associative

Comptable public assignataire des paiements : Service de Gestion comptable de Brest

1.2.2 Le Maitre d'CEuvre

@ 4 Sport
. Initiatives

MOE Ingénierie du Sport
ZA La Belle Croix 2 - 72510 REQUEIL
Représentée par M. LOUVEAU
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1.2.3 Controle technique (CT)

Les prestations nécessitent I'intervention d’un contréleur technique spécialisé.
Les détails de cette mission et la répartition des contrdles sont expressément indiqués a I’article 2.2.1 du CCTP.

1.2.4 Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des
Travailleurs (CSPS)

Le CSPS fera I'objet d’'un marché a part a la charge de la maitrise d’ouvrage.

1.2.5 Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier (OPC)

La mission d'Ordonnancement, Pilotage et Coordination du Chantier est assurée par la Maitrise d’ouvrage.

1.3 DISPOSITIONS GENERALES

1.3.1 Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de la main d'ceuvre
et aux conditions du travail.

En application de /'article R 324-4 du Code du travail, le titulaire fournira les documents demandés dans les
conditions fixées a cet article tous les six mois a compter de la date de notification du marché et ce jusqu’a la fin
de I'exécution de celui-ci.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a la
diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application de /'article R.341-30 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire doit remettre
au maitre de l'ouvrage une attestation sur I'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour
I'exécution du marché, a des salariés de nationalité étrangere et, dans I'affirmative, certifiant que ces salariés
sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal
des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier ne peut
excéder 10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 %.

1.3.2 Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers

En cas de litige, |a loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne sans avoir d'établissement en France, il facture
ses prestations hors TVA et a droit a ce que I'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de
change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues aux articles R2193-1 a R2193-4 du Code de la commande publique, une

déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour I'exécution
en sous-traitance du marché N°............. du.......... ayant pour objet ......cccceecveeeriineenn.

Ceci concerne notamment /a loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance.
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Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités du présent CCAP.
Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont rédigées
en frangais."

1.3.3 Assurance de responsabilité civile pendant et aprés travaux

A. Les titulaires et leurs sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de I'ouvrage, a la suite de tout
dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non, du fait de I'opération en cours de réalisation ou
apres sa réception.

Pour justifier I'ensemble de ces garanties, les titulaires doivent fournir une attestation avant la notification du
marché, émanant de leur compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants répondant aux
mémes conditions de garantie. Sur simple demande du maitre de I'ouvrage, les titulaires doivent justifier a tout
moment du paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants.

B. Les titulaires doivent étre garantis par une police couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code civil.

2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I'article 4 du CCAG (2021), les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de
priorité :

- Piéces générales
Pieces

Pieces du dossier (non jointes au

particulieres

dossier)

L’acte d’engagement (AE) et ses annexes X

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
dont I'exemplaire conservé dans les archives de I'administration fait X
seul foi

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP), et ses
annexes, dont I'exemplaire conservé dans les archives de X
I"'administration fait seul foi correspondant a chaque lot

Le Détail du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) X

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux
marchés publics de Travaux approuvés par I’arrété du 30 mars 2021

Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux

marchés publics de Travaux (CCTG) X

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel que ce
mois est défini au présent CCAP.
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3 PRIXET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION
DE PRIX - REGLEMENT DE COMPTES

3.1 FORME DE PRIX

Le marché est conclu sur la base d’'une décomposition globale et forfaitaire du prix.

3.2 CONTENU DES PRIX, MODES D’EVALUATION DES
OUVRAGES

Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis en tenant compte :

- Des sujétions d’exécution précisées dans CCTP ;

- Des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée du marché de travaux ;

- Des dépenses liées aux mesures engendrées par I’élimination des déchets conformément a la démarche
SOSED (Schéma d’Organisation de Suivi et d’Elimination des Déchets) ;

- Du fait que sont considérées comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomeénes
naturels tant qu’ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les durées limites mentionnées au
présent CCAP ;

- Des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le plan de prévention ;

- Des dépenses d’équipement et de fonctionnement du chantier a la charge du lot 1 (au présent CCAP) ;

Conformément a /article 9.1.2 du CCAG (2021), les prix du marché sont réputés comprendre, outre les dépenses
afférentes a la coordination de I’exécution des prestations faisant I'objet du présent marché, la marge du
mandataire ou du cotraitant auquel le marché est assigné, pour défaillance éventuelle des sous-traitants chargés
de I'exécution de certaines des prestations ci-dessus.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la TVA.

Le réglement du prix des ouvrages et travaux non prévus s'effectuera dans les conditions prescrites a /'article 13
du CCAG (2021). Les décomptes seront réglés sous prix provisoires arrétés par le Maitre d'ceuvre apres
consultation de I'entrepreneur. Les prix définitifs feront I'objet d'un avenant, signé par les deux parties permettant
de régler le décompte final.

3.3 ACTUALISATION DES PRIX

Les prix sont révisables non actualisables.

3.4 REVISION DES PRIX

Les prix sont révisables.

La date d’établissement des prix est la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans I’offre ; cette date correspond
a la date de remise de I'offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu a une négociation
ou un dialogue compétitif, la date a prendre en compte est la date de remise de I’offre finale par le titulaire. Cette
date permet de définir le « mois zéro ».

Les révisions sont calculées sur chague décompte mensuel sur les index définitifs du mois d’exécution des
travaux. Aucune révision provisoire ne sera calculée.
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Les index nationaux de référence choisis en raison de sa structure dans la révision des prix des travaux faisant
I'objet du marché sont les suivants :

Poids (en %) sur

Description le marché (C)
BT11 : Revétements en textiles synthétiques 30%
BT42 Menuiserie en acier et serrurerie 5%
TPO3a Grands terrassements 30%
TP10a Canalisations, assainissement et adduction d’eau avec fourniture de tuyaux 10%
TPO9 Fabrication et mise en ceuvre d’enrobés 5%
CPF24.10 | Acier pour la construction 40%
TP12b | Eclairage public — Travaux d’installation 40%

Ces index sont disponibles sur le site Internet de I'INSEE ou au Moniteur des Travaux Publics.

Formule de révision des prix :
P =PO0 x (0.20+C1*1d/Id0 + C2*Id/1d0 + etc...)

Selon les dispositions suivantes :
e P =Prixrévisé du décompte mensuel HT
PO = Prix initial du décompte mensuel HT
C1, C2, etc... = Poids de chaque indice (cf tableau ci-dessus)
Id = valeur de I'index de référence correspondant au mois d’exécution des travaux
Id0 = valeur de I'index de référence du mois m0

Le coefficient est arrondi au millieme supérieur.

4 MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

4.1 REGLES GENERALES

Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les regles de
comptabilité publique. La loi du 3 janvier 2014 habilitant le Gouvernement a simplifier la vie des entreprises
prévoit que les entreprises devront dématérialiser I’envoi de leurs factures aux collectivités publiques
progressivement, a compter de 2017, grace a I'ouverture d'un portail de dép6t unique, accessible via Internet et
dénommé Chorus Pro (https://chorus-pro.gouv.fr)

Le texte s’applique tant aux titulaires de marchés publics qu’aux sous-traitants dont le contrat prévoit qu’ils
peuvent étre payés directement par I'acheteur public.

4.1.1 Délai de paiement

Les sommes dues sont payées, par le budget propre de la Ville en section d'investissement, par mandat
administratif dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des factures ou des demandes
de paiement équivalentes via le portail Chorus Pro.

4.1.2 Intéréts moratoires

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I’année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.
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4.2 PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENTS

Elles sont transmises de maniére électronique dans les conditions prévues par les articles L2192-1 et suivants du
Code de la commande publique sur le portail Chorus Pro a I'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr/

Siret MOE : 822 183 869 00038
Siret MOA : 212 900 757 00015

Cadre de facturation a utiliser sur chorus pour les décomptes mensuels :
- Pour le titulaire/mandataire : A4 — Projet de décompte mensuel déposé par un fournisseur
- Pour le co-traitant : A13 — Projet de décompte mensuel déposé par un co-traitant

Cadre de facturation a utiliser sur chorus pour le décompte final :
- Pour le titulaire/mandataire : A7 — Projet de décompte final déposé par un fournisseur
- Pour le co-traitant : A14 — Projet de décompte final déposé par un co-traitant

Le paiement s’effectuera selon I'avancement des travaux.

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé :
- Alentrepreneur titulaire et éventuellement aux sous-traitants

- AVlentrepreneur mandataire, ses co-traitants et éventuellement aux sous-traitants.

Les décomptes doivent obligatoirement étre présentés selon le modele suivant :

Quantité 9%

- Montant HT
Montant € .. wane ! du mois

Paste Désignation du poste u Qte PU € HT HT Précédentes Mois Cumulées cumulé

Total du mois € HT: 0.00 €

Les décomptes mensuels reprennent les éléments suivants :
- Lesinformations du marché,
- Les quantités facturées précédemment
- Les quantités facturées pour le mois
- Les quantités facturées cumulées
- L'avancement cumulé en %
- Le montant facturé pour le mois en cours

4.2.1 Reglement des cotraitants

Groupement conjoint : La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour celui-ci acceptation du
montant d’acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte afférente a
ce cotraitant.

Si'entrepreneur qui transmet un projet de décompte n’est pas le mandataire, ce dernier doit également le signer.

Groupement solidaire : La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant
solidaire acceptation du montant d’acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie
du décompte afférente a ce cotraitant.

Les factures et autres demandes de paiement devront étre déposées sur Chorus Pro.

4.2.2 Reglement des sous-traitants

Pour les sous-traitants (dont les conditions de paiement ont été agrées par la personne publique), le titulaire joint
en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme a régler par le maitre d'ouvrage
a chaque sous-traitant concerné.
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Cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-
traitant. Le principe d’autoliquidation de la TVA s’applique depuis le ler janvier 2014.

Pour les sous-traitants d’un entrepreneur du groupement (dont les conditions de paiement ont été agrées par la
personne publique), I'acceptation de la somme a payer a chacun d’entre eux fait I'objet d’une attestation, jointe
en double exemplaire au projet de décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le
contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par la collectivité contractante au sous-traitant concerné.
Cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-
traitant.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit également
signer I'attestation.

4.3 PAIEMENTS PERIODIQUES

4.3.1 Décomptes

Le réglement des sommes dues au titulaire fait I’objet de décomptes périodiques proposés par le titulaire, et ce
en fonction de I'avancement des travaux. Celles-ci seront réglées sous réserve que les conditions de validation
du poste détaillées au présent CCTP aient été respectées. Les postes comprenant des déposes des opérations a
réaliser en fin de chantier ne pourront étre réglés dans leur totalité avant I’achevement des travaux.

Les acomptes sont calculés a partir de la différence entre deux décomptes périodiques successifs.

Le titulaire établi un projet de décompte. Si le maitre d’ceuvre modifie ce décompte, il le transmet au titulaire
pour information.

4.3.2 Solde

Aprés constations de I'achévement des travaux, le titulaire adresse au Maitre d’ceuvre une demande de paiement
du solde sous forme d’un projet de décompte final qui peut correspondre, en I'absence d’acompte, a la totalité
du montant du marché.

4.3.3 Décompte général - Etat du solde

Le titulaire établit le décompte général qui comprend :
a) Le décompte final ;
b) La récapitulation du montant des acomptes arrétés par la personne publique ;
c) Le montant, en prix de base hors TVA, du solde.
Ce montant est égal a la différence entre le décompte final et le décompte immédiatement antérieur ;
d) l'incidence de la TVA
e) L'état du solde a verser au titulaire du marché.
Ce montant est égal a la somme des postes c) et d) susmentionnés ;
f) La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser

Cette récapitulation constitue le montant du décompte général.

Le projet de décompte général devient le « décompte général » apres acceptation et visa par le maitre d’ceuvre
et par le maitre de I'ouvrage.

5 DESIGNATION DE SOUS-TRAITANTS EN COURS DE MARCHE

La désignation de sous-traitants par le titulaire en cours de marché doit donner lieu a une demande d’acceptation
de celui-ci et d’agrément de ses conditions de paiement par le pouvoir adjudicateur, dans les conditions prévues
aux articles R2193-1 a R2193-4 du Code de la commande publique.
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6 DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES

6.1 DELAI DE REALISATION

Les stipulations correspondantes figurent dans I'acte d'engagement.
Les stipulations correspondantes au démarrage de la période préparatoire dérogent a /‘article 18.1.1 du CCAG
(2021).

6.2 PROLONGATION DES DELAIS D'EXECUTION

En vue de I'application éventuelle de 'article 18.2.3 du CCAG (2021) : Le nombre de journées d’intempéries
réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 6 jours.

Les délais d’exécution des travaux seront prolongés d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins
des phénomenes naturels ci-apres dépassera son intensité limite plus longtemps que la durée indiquée :

Nature du phénomeéne Intensité, limite et durée

5 mm par jour et pendant 2 jours

Pluie A Pappréciation du maitre d’ceuvre Lors de ’application des matériaux

sensibles.

0°C pendant 4 jours

Gel A Pappréciation du maitre d’ceuvre Lors de ’application des matériaux

sensibles.

Vent Supérieur a 60km/h

Le lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels est la station météorologique officielle la plus
proche.

L’entreprise devra présenter les justificatifs permettant de faire valoir les prolongations de délais.

6.3 PENALITES

Les pénalités ne sont pas assujetties a la TVA.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG (2021), le titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité.

6.3.1 Pénalités pour retard

Le titulaire doit justifier du dépassement de délai de son marché. En I’absence de justification, et par dérogation
a l'article 19.2.3 du CCAG (2021), le titulaire subira les pénalités de retard suivantes :

Type d’écart Montant de la pénalité

Retard ou renseignements inexacts dans la Pénalité de 5/10000 du montant HT du marché par sous-
déclaration des sous-traitants traitant au-dela du délai limite de déclaration, avec un
montant minimum de 300€.

Retard dans la remise ou la diffusion des Pénalités de 2/10000 du montant HT du marché par
documents nécessaires a I'ordonnancement ou @ document et par jour calendaire de retard, avec un
la coordination des travaux (plans d’exécution, montant minimum de 100€.

notes de calcul, notes techniques, plans de

synthese, ...)
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Retard dans la remise du Plan Particulier pour la
Sécurité et la Protection de la Santé (P.P.S.P.S)

Retard dans 'exécution des travaux

Retard dans la remise des DOE (plans, notices de
fonctionnement et d’entretien). A remettre avant
la notification de la décision de réception des

travaux

Retard dans le repliement des installations de
chantier et de remise en état des lieux

Retard dans la levée des réserves

Rénovation de deux terrains en gazon synthétique

Pénalités de 2/10000 du montant HT du marché par jour
calendaire de retard, avec un montant minimum de 150€.

Pénalité de 10/10000 du montant HT du marché par jour
calendaire de retard, avec un montant minimum de 500€.

Pénalités de 2/10000 du montant HT du marché par jour
calendaire de retard, avec un montant minimum de 150€.

Pénalité de 2/10000 du montant HT du marché par jour
calendaire de retard, avec un montant minimum de 100€.

Pénalité de 5/10000 du montant HT du marché par jour
calendaire de retard, avec un montant minimum de 100€.

6.3.2 Autres pénalités

Absence non justifiée aux réunions de chantier
aprés convocation du maitre d’oeuve

Non respect des prescriptions relatives a la
sécurité, I’hygiéne et a la signalisation générale du
chantier et des personnes

Non respect du nettoyage des voiries du chantier
ou adjacentes

Pénalité de 10/10000 du montant HT du marché par
absence, avec un montant minimum de 500€.

Pénalité de 3/10000 du montant HT du marché par
manquement et par jour calendaire de retard en attendant
la mise en conformité, avec un montant minimum de 200¢.

Pénalité de 3/10000 du montant HT du marché par jour
calendaire de nettoyage non exécuté au cas ou les
demandes du pouvoir adjudicateur resteraient sans
réponse, avec un montant minimum de 200€.

7 CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

7.1 RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements.
Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande
constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant
au premier acompte du marché.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la retenue de

garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du
marché, de substituer une garantie a premiere demande a la retenue de garantie.

7.2 AVANCE

Sur demande du titulaire du marché, une avance lui est accordée, sauf indication contraire dans |’acte
d’engagement, lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 €.HT et dans la mesure ou le délai
d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si sa durée est
inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 5,00 % d’une
somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.
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Le versement de I'avance est conditionné par la fourniture d'une garantie a premiére demande par le titulaire. La
garantie doit couvrir I'intégralité du montant de I'avance. Cette garantie a premiere demande ne pourra pas étre
remplacée par une caution personnelle et solidaire.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

L’avance sera remboursée en une seule fois lorsque le seuil de 65.00% du marché est atteint.

8 PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8.1 PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME
D'EXECUTION DES TRAVAUX

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a I'acte d'engagement.
Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

Par les soins de 'entrepreneur :
*Un programme d'exécution assorti du projet des installations de chantier, des ouvrages provisoires et
du plan de sécurité et d’hygiéne, un planning détaillé de 'opération (signé par I’entreprise et les
éventuels co-traitants).
*Un dossier d’exécution comprenant les plans, calculs et fiches techniques produits du projet
*Un comprenant toutes les DICT

Par les soins du maitre d'ceuvre :
*Une réunion préparatoire de coordination avec les différents intervenants
*’étude et I’analyse des éléments transmis par I’entreprise

Seuls les travaux préparatoires validés par la MOE pourront commencer.

8.2 ETUDES D'EXECUTION DES OUVRAGES

Les études d’exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumis au visa du maitre d'ceuvre. Ces
documents seront impérativement exécutés en DAO sur logiciel AUTOCAD version en vigueur a la date
d’élaboration des plans.

8.3 VISAS

La phase Visas débute au démarrage de la période préparatoire et prend fin 2 semaines calendaires apres le
début du démarrage des travaux.

8.4 ECHANTILLONS - NOTICES TECHNIQUES - PROCES-
VERBAL D'AGREMENT

L'entrepreneur est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces-verbaux
d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8.5 INSTALLATION, ORGANISATION, SECURITE ET
HYGIENE DES CHANTIERS

Pour I'application des articles 31 a 34 du CCAG (2021), le titulaire doit tenir compte des compléments suivants :
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8.5.1 Installation des chantiers de |'entreprise

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel et
de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement
et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiene sur le
chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

8.5.2 Acceés au chantier

Mise en place de cl6ture pour délimiter le chantier durant les travaux a la charge de I'entreprise.

9 CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9.1 ESSAISET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE
TRAVAUX

Les stipulations du CCAG (2021 — article 38) et du CCTP sont seules applicables.

9.2 RECEPTION

9.2.1 Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG (2021 — articles 41 a 43) et du CCTP sont applicables, compte tenu des compléments
suivants :

Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG (2021),

La réception a lieu a I'achevement des travaux relevant de I'ensemble des lots ; elle prend effet a la date de cet
achevement.

L'entrepreneur titulaire du marché est chargé d'aviser la personne responsable des marchés et le maitre d'ceuvre
de la date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés.

Postérieurement a cet avis la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots, comme il est
stipulé a I'article 41 du CCAG (2021).

9.2.2 Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG (2021 — article 42) sont seules applicables.

9.3 PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE DE CERTAINS
OUVRAGES OU PARTIE D'OUVRAGE

Les stipulations du CCAG (2021 — article 41.8) sont seules applicables.

9.4 DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre, en 3 exemplaires dont un reproductible et un exemplaire au coordonnateur
SPS pour la constitution du Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUQO), au plus tard le jour des
opérations préalables a la réception :
- Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
- Les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément aux prescriptions et
recommandations des normes francgaises en vigueur ;
- Les plans et autres documents conformes a I'exécution, pliés au format normalisé A4.
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9.5 DELAI DE GARANTIE

Les stipulations du CCAG (2021 — article 44) sont seules applicables.

10 ASSURANCES

Dans un délai de quinze jours a compter de I'information aux prestataires retenus avant notification et avant tout
commencement d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent justifier qu’ils ont
contracté :

- Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux. Par
dérogation a larticle 8.1 du CCAG (2021), les titulaires doivent justifier de I'étendue des garanties
souscrites et de la mise a jour de leurs cotisations et ce, au moyen d’attestations précises.

- Uneassurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 2270 du Code civil.

11 RESILIATION

Les stipulations du CCAG (2021 — chapitre 7) sont seules applicables.

12 REGLEMENT DES CONFLITS

En cas de différend survenant a |'occasion de I'exécution du présent contrat, la recherche, préalablement a tout
recours, d’un réglement a I'amiable sera privilégiée par les parties.

Si aucune des solutions n’est trouvée il est possible de faire appel a la médiation en faisant appel :

- Le conciliateur /commission de consultation

- Au médiateur des entreprises

- Au comité consultatif de reglement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif indiqué a I’article 9 du réglement de consultation est compétent en
la matiere.

13 DEROGATIONS AU CCAG

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP sont apportées aux articles suivants du
CCAG (2021) :

CCAP 2 déroge a l'article 4 du CCAG

CCAP 6.1 déroge a l'article 18.1.1 du CCAG
CCAP 6.3 déroge a l'article 19.2.1 du CCAG
CCAP6.3.1 déroge a l'article 19.2.3 du CCAG
CCAP 8.1 déroge a l'article 28.1 du CCAG
CCAP9.2.1 déroge a l'article 41.1 3 41.3 du CCAG
CCAP 10 déroge a l'article 8.1 du CCAG

Fait en un seul original,
A
Le

Signature(s) de I'(des) entrepreneur(s) précédée(s) de
la mention manuscrite "lu et approuvé"
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