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Ville de Guipavas Rénovation de deux terrains en gazon synthétique

1 GENERALITES

1.1 PRESENTATION DE L’OPERATION

1.1.1 Objet et description du marché

Le présent marché a pour objet les travaux de rénovation de deux terrains en gazon synthétique.

Nature de I'équipement Lieu d’'implantation

Complexe sportif de Kerlaurent
Terrains de grands jeux en gazon synthétique Complexe sportif de Pontanné
Ville de Guipavas

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) définit la provenance, la qualité et la préparation des
fournitures, ainsi que les spécifications particuliéres pour la réalisation de cet équipement sportif.

L’entrepreneur pourra apporter via son dossier d’offre tous les éléments complémentaires au présent CCTP, en matiere
de technicité, de produits, matériaux, d’organisation et d’exécution des différents travaux.

Le Maitre d’Ouvrage :

_—

N\

GWIPAVAZ

GUIPAVAS

www.guipavas.bzh

Ville de Guipavas
Place Saint-Eloi
29490 Guipavas

Le Maitre d'CEuvre :
{ - Sport
b [Initiatives
MOE Ingénierie du Sport

ZA La Belle Croix 2 - 72510 REQUEIL
Représentée par M. LOUVEAU
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Ville de Guipavas Rénovation de deux terrains en gazon synthétique

1.1.2 Description des lots du présent document

Le présent document porte sur la description des lots suivants :

N° du lot Nature et dénomination

Lot n°1 Terrassement - VRD / Sol et équipements sportifs / Clotures

Lot n°2 Eclairage

Tous les travaux spécifiques a ces lots sont décrits dans le paragraphe 3 du présent CCTP.
Cette description est donnée pour permettre une bonne compréhension du dossier.

1.1.3 Localisation des sites

Complexe sportif de Kerlaurent

Chemin de Kerlaurent
29290 Guipavas

Parcelles concernées par le projet : n°311, 2775,
2777, 2779, 2831, 2834.

Section : 0G

Propriétaire : Ville de Guipavas

Complexe sportif de Pontanné

Avenue Anne de Bretagne
29290 Guipavas

Parcelles concernées par le projet : n°80, 79.

Section : AP

Propriétaire : Ville de Guipavas

b Sport
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Ville de Guipavas Rénovation de deux terrains en gazon synthétique

1.1.1 Définition des équipements attendus

Le projet prévoit la rénovation de deux terrains de football en gazon synthétique sur la ville de Guipavas, aux complexes
sportifs de Kerlaurent et de Pontanné. Le marché de travaux est organisé en 2 phases : Kerlaurent en 2025 et Pontanné
et 2026.

Les dimensions et le classement fédéral des terrains sont prévus d’étre conservés. Les dimensions sont les suivantes : 105
X 68 m avec des dégagements de 6 m a I'arriere des buts a 11 et de 2,70 a 2,75 m latéralement.

A Kerlaurent, la rénovation du terrain suivra le déroulement suivant : dépose et évacuation du gazon synthétique et du
remplissage pour valorisation (sable et S.B.R), contréle de la planéité sur la couche de souplesse en place qui est prévue
d’étre conservée (MONDO FINE TUNED), correction de la planéité sur la couche drainante le cas échéant puis installation
d’un nouveau gazon synthétique avec remplissage liege. Les tracés reglementaires pour le football a 8 et a 11 seront
réalisés.

Compte-tenu de la conservation de la couche de souplesse, I'entrepreneur devra étre particulierement précautionneux
et vigilant lors des travaux. L'entrepreneur est tenu a une obligation de résultats pour I'obtentions des performances
sportives sur I’'ensemble du complexe de sol sportif.

Les pare-ballons sont prévus d’étre remplacés. Les équipements sportifs seront déposés et reposés a l'identique.

Le portail d’accés principal au terrain sera remplacé par un portail coulissant et une zone de stockage des buts mobiles
sera créée a proximité.

A Pontanné, la rénovation du terrain suivra le méme déroulement mais avec le remplacement de la couche de souplesse
existante (RECTICEL) par une autre couche de souplesse préfabriquée.

Seul le pare-ballons a I'arriére du but a 11 c6té stabilisé sera remplacé. Les équipements sportifs seront déposés et
reposés a l'identique.

Un terrain de football A8 sera réalisé sur le terrain stabilisé a c6té du terrain principal. Le sol sportif sera identique a celui
du terrain A11. Une main courante pourvue d’un remplissage en partie basse sera installée en périphérie. L’acces au
terrain sera assuré par des voiries en enrobé.

Le lot n°2 aura en charge la réalisation de I'éclairage du terrain de football a 8 de Pontanné. Les travaux comprennent la
pose de nouveaux mats et de projecteurs LED, ainsi que le génie civil et électrique y compris le raccordement a I'larmoire

de commande et I'installation du boitier d’allumage.

A Kerlaurent, la P.S.E suivante est prévue :

- Transformation de la demi-lune sud avec le gazon synthétique déposé ;

Pour cela, le présent marché comprend toutes les fournitures et mise en ceuvre nécessaires a la compléte réalisation des
travaux.

1.2 DOCUMENTS GRAPHIQUES

Les plans suivants sont dans le dossier « 5 - Dossier de plans » du D.C.E :

0 - Plans de récolement - Format PDF et DWG

1 - Plan de situation — PDF - Format A4

Par terrain :

1 - Plan d’Installation de Chantier — PDF - Format A3
2 - Plan de masse et réseaux — PDF - Format Al

‘f, A Sport
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Ville de Guipavas Rénovation de deux terrains en gazon synthétique

1.3 CONNAISSANCE DES LIEUX ET LIMITE DES PRESTATIONS

1.3.1 Connaissance des lieux

Pour I'exécution des travaux, quelle qu'en soit leur nature et pour I'établissement de son offre, I'entrepreneur est réputé
avoir au préalable :

Pris connaissance des lieux et constructions diverses, et pris connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes
les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux abords, a la topographie et a la nature des travaux a pied
d'ceuvre, ainsi qu'a I'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transports, lieux
d'extraction de matériaux, stockage des matériaux, ressources en main d'ceuvre, énergie électrique, eau, installation de
chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, voisinages, etc.)

Apprécié toutes les conditions d'exécution et s'étre rendu compte de leur importance et de leurs particularités
Pris en compte, pour I'établissement de son offre, toutes les prestations nécessaires a la bonne et compléte exécution de

ses travaux, dans le cas de constructions voisines et contigués, dont I'implantation et la configuration pourraient avoir
une incidence sur ses travaux.

1.3.2 Limites de prestation

L’entrepreneur devra proposer dans son offre, toutes les sujétions liées a la parfaite réalisation des travaux et a tout autre
document officiel lié au projet, ainsi que de la ville ou se situe I'opération en termes d'installations de chantier
(localisation, palissades, accés, etc.), remise en état des acces et délaissés de proximité, protection des équipements pour
I'acces au chantier, de méthodologie d'exécution de travaux, d'autorisations (liste non exhaustive).

L'entrepreneur devra signaler avant la signature du marché toute erreur ou omission relevée par lui tant dans les
piéces écrites que par les plans. Les observations devront été faites par écrit au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage.

Passé ce délai, il ne pourra arguer d’aucune raison pour ne pas livrer, dans le cadre du marché convenu, I'ouvrage
parfaitement achevé pour remplir les fonctions qui lui sont propres et ce, tant sur le plan technique qu’esthétique.

En conclusion, I'entrepreneur est réputé par le maitre d’ouvrage, dés la remise de son offre, avoir pris connaissance
parfaite des lieux de l'intervention et de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence
sur I'exécution des travaux et ses délais de mise en ceuvre, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.
L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou
a des prolongations de délais dés son marché notifié.

L’entreprise devra la protection de I'emprise des travaux, et de ses accés, par tous les dispositifs nécessaires (cloture,
panneau d’affichage et de signalisation...) ainsi qu’au besoin les frais de gardiennage.

Elle sera entierement responsable de tout matériau et matériel stockés sur site.

¢ i Sport
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Ville de Guipavas

Rénovation de deux terrains en gazon synthétique

1.4 DISPOSITIONS GENERALES

1.4.1 Normes et Référentiels

L'entrepreneur se conformera obligatoirement, lors de I'exécution des travaux, aux prescriptions définies dans les
référentiels suivants :
Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux (sauf
dérogations dues aux prescriptions du présent C.C.T.P.).

Aux normes francaises et européennes.

Aux référentiels sportifs des fédérations.

Aux regles de leur art.

L'entrepreneur respectera les reglements ou décrets parus au Journal Officiel ou tout nouveau texte officiel
remplacant ou modifiant un ou plusieurs fascicules du C.C.T.G. ainsi que les prescriptions imposées par les
représentants locaux ou départementaux des services publics.

La mise en ceuvre devra respecter les prescriptions des fabricants ainsi que les indications des agréments du C.S.T.B.
(Centre Scientifique et Technique du Batiment).

Il devra respecter plus particulierement les spécifications suivantes (sans que cette liste soit limitative) :

'y Sport

Initiatives

Le C.C.A.G. (Cahier des Clauses Administratives Générales) applicable au marché de travaux.

Le C.C.T.G. (Cahier des Clauses Techniques Générales) en vigueur a la date de publication de la présente
consultation, applicables aux marchés publics de travaux.

Les réglements fédéraux et notamment en vue de I'obtention des homologations.

Les normes de I’A.F.N.O.R (Association Frangaise de Normalisation) et plus particulierement les normes :

Surfaces sportives :
[ ]

Norme NF P90-112 Sols sportifs - Terrains de jeux en gazon synthétique, conditions de
réalisation ;

NF EN 15330-1 - Sols sportifs - Surfaces en gazon synthétique et surfaces en textile
aiguilleté principalement destinées a I'usage en extérieur - Partie 1 : spécifications relatives
aux surfaces en gazon synthétique destinées a la pratique du football, du hockey ou du
tennis, aux entrainements de rugby, ou a un usage multisports ;

Reéglement Fédéral de la Fédération Francaise de Football.

Ouvrages magonnés :

NF P 15-301 Liants hydrauliques - Ciments courants - Composition, spécifications et critéres
de conformité.

NF P 18-010 Bétons - Classification et désignation des bétons hydrauliques.

NF P 18-011 Bétons - Classification des environnements agressifs.

NF P 18-103 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Définition, classification et
marquage.

P 18-305 Bétons - Béton prét a I'emploi.

NF P 18-404 Bétons - Essais d’étude, de convenance et de contrdle - Confection et
conservation des éprouvettes.

NF P 18-405 Bétons - Essais d'information - Confection et conservation des éprouvettes.

NF P 18-406 Bétons - Essai de compression.

NF P 18-451 Bétons - Essai d'affaissement.

P 18-541 Granulats - Granulats pour béton hydraulique - Spécifications.

P 18-554 Granulats - Mesures des masses volumiques, de la porosité, du coefficient
d’absorption et de la teneur en eau des gravillons et cailloux.
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Ville de Guipavas Rénovation de deux terrains en gazon synthétique

e P 18-555 Granulats - Mesures des masses volumiques, coefficient d’absorption et teneur en
eau des sables.

- Les D.T.U. (Documents Techniques Unifiés) :
e D.T.U. 12 -Terrassements
e D.T.U. 13 - Fondations
e D.T.U. 20 - Magonnerie
e D.T.U.21-Bétonarmé
e D.T.U. 23.1 - Parois et murs en béton banché
e D.T.U. 26 - Enduits, liants hydrauliques
e DTU 70 - Installations électriques

- Les prescriptions techniques du C.S.T.B.

- Les normes particulieres aux matériaux qui interviennent dans les travaux, ainsi que celles particulieres a leur
mise en ceuvre.

- Les spécifications des services officiels de sécurité et de prévention de I'incendie.

- Les prescriptions particulieres applicables aux ouvrages a réaliser, telles que celles propres a certains
ministéres ou imposées par les administrations, notamment celles relatives a I'exécution des travaux effectués
prés des conduites de distribution ou adduction quelles qu’elles soient.

- Le décret 62.1454 du 14.11.1962 sur la protection des travailleurs contre les dangers des courants électriques,
publication au J.0. n° 1078, édition 1976 et ses compléments.

- La législation, nomenclature et réglementation se rapportant aux installations classées pour la protection de
I’environnement (loi de 1976).

- Les prescriptions d’hygiéne et de sécurité sur le chantier dans le cadre de la législation en vigueur.

- Le reglement sanitaire départemental, applicable au lieu de construction ou en I'absence de ce document, le
réglement sanitaire départemental type, modifié par les circulaires des 9 ao(t 1978 et 26 avril 1982.

- Les spécifications techniques de la Ville.

- Fascicule n°35 du C.C.T.G travaux - Aménagements paysagers - Aires de sports et de loisirs de plein air.

- Fascicule n°70 du C.C.T.G travaux - Canalisations d'assainissement et ouvrages annexes.

- Fascicule n°71 : Fourniture, pose et réhabilitation de canalisations d’eaux a écoulement sous pression.
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Ville de Guipavas Rénovation de deux terrains en gazon synthétique

2 ORGANISATION DE CHANTIER

2.1 GESTION DOCUMENTAIRE

2.1.1 Plan d’Assurance Qualité

Avant tout commencement des travaux, |'entrepreneur devra présenter au Maitre d'CEuvre le P.A.Q. (Plan d'Assurance
Qualité) qui devra préciser, au minimum :

v Identification et consistance des travaux

v’ Organisation de 'entreprise :
o Organigramme nominatif
o Description des fonctions du personnel
o Schéma décisionnel
o Organisation du controle intérieur

v" Moyens
o Qualification du personnel
o Qualité des matériaux mis en ceuvre
o Qualité des matériels d’exécution et de contrdle

v" Exécution des travaux
o Meéthodes de mise en ceuvre
o Description et fréquence des contréles
o Documents de suivi
o Traitement des non-conformités

v Réception des travaux
o Procédures de réception

Le P.A.Q. est un outil indispensable pour le respect des dispositions du C.C.T.P.
Le P.A.Q. sera transmis au démarrage du chantier pour validation auprés du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre.

En ce qui concerne les revétements sportifs, I'entreprise devra réaliser un P.A.Q. adapté et spécifique a ces travaux
indiquant trés précisément les modes de réalisation poste par poste ainsi que les moyens mis en ceuvre pour le
controle de la qualité.

2.1.2 Fiches techniques et note de calcul

L’entreprise devra présenter pendant la phase préparatoire pour validation :

- Lesfiches techniques de tous les matériaux et éléments préfabriqués prévus pour le marché
- Les modes opératoires de pose définis par les fournisseurs respectifs
- Les notes de calcul utiles pour assurer la pérennité de I'ouvrage.

L’ensemble de ces informations seront consignées par le maitre d’ceuvre qui tiendra a jour la tragabilité des demandes,
acceptations et refus.

Tous matériaux ou éléments préfabriqués non validés par le Maitre d’ceuvre avant leur pose, pourront étre déposés et
évacués du chantier a la demande du maitre d’ceuvre et a la charge de I'entreprise.

", A Sport
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Ville de Guipavas Rénovation de deux terrains en gazon synthétique

2.1.3 Plans d’exécution

L’entreprise est tenue de fournir pendant la phase préparatoire les plans d’exécutions des ouvrages a réaliser.
Ces plans doivent étre réalisés a la méme échelle que les plans DCE et comprendront entre autres :

- Toute information nécessaire a la bonne compréhension du projet avant réalisation
- Les niveaux NGF des réseaux existants et a créer

- Les cotes de niveaux finis des plateformes sportives et des acces envisagés

- Les points particuliers de nivellement par rapport aux abords existants

- Letracé et nivellement du réseau EP et de drainage.

- Les coupes utiles a la bonne compréhension du projet

Ce poste comprend également toutes les études et plans d’exécution coordonnés avec les autres lots.
L’entreprise devra toutes les mises a jour liées a I'évolution et les récolements pendant le projet. Les plans d’exécution
devront intégrer les ouvrages existants identifiés avant le démarrage des travaux et ceux rencontrés pendant le chantier.

2.1.4 Programme d’exécution des travaux

L’entrepreneur fournira au maitre d’ceuvre, pendant la phase préparatoire, le programme d’exécution des travaux,
précisant notamment les matériels et méthodes qui seront utilisés, I'’échelonnement dans le temps de I'utilisation de
I’espace et le plan des installations de chantier.

Les informations relatives a plusieurs lots seront centralisées et synthétisées par le titulaire du marché.

L’entrepreneur titulaire devra assurer une coordination parfaite des travaux a réaliser et établir son planning en fonction
des impératifs du chantier.

Le calendrier d'exécution des travaux sera établi en concertation avec tous les lots lors de la période de préparation.

Au cours des travaux, I'entrepreneur devra avertir le maitre d’ceuvre de toutes dérives prévisibles ou non par rapport
au calendrier d'exécution des travaux, devenu contractuel a I'issue de la période de préparation.

La mise a jour du planning est a la charge du titulaire du marché. Les mises a jour de planning devront étre réalisé sous
un délai de 48h maximum.

2.1.5 Plan de récolement

L’entrepreneur devra soigneusement repérer la position de tous ces ouvrages en vue de I'établissement du plan de
récolement. La classe A définie a l'article ler de I'arrété "DT-DICT" du 15 février 2012 est imposée.

Pour rappel : unouvrage ou troncon d'ouvrage est rangé dans la classe A si I'incertitude maximale de localisation indiquée
par son exploitant est inférieure ou égale a 40 cm et s'il est rigide, ou a 50 cm s'il est flexible.

Il aura également la responsabilité de repérer les ouvrages non renseignés rencontrés au cours des travaux.

Le dossier de récolement sera fourni au maitre d’ceuvre en un exemplaire reproductible et trois copies papiers
(récolement, essais, rapport d’inspection vidéo, PV de réception etc...).

L’exemplaire reproductible sera fourni au maitre d’ceuvre sous format informatique. Ils seront sous un format DWG
ou DXF. Les plans seront dans le méme systeme de coordonnées que celui utilisé pour les plans du marché.

La remise des plans de récolement au maitre d’ceuvre ne dégage en rien I'entrepreneur de sa responsabilité de
fourniture.
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Ville de Guipavas Rénovation de deux terrains en gazon synthétique

2.2 CONTROLES TECHNIQUES

2.2.1 Mission et prise en charge

L'entreprise devra adopter une organisation permettant le contrdle de la qualité au niveau de I'approvisionnement, du
stockage et de la mise en ceuvre des différents matériaux et ouvrages.

Le marché prévoit une mission de controleur technique spécialisé.

Le marché prévoit une mission complete de contréle technique, assuré par un laboratoire spécialisé indépendant.
Cependant, tous les essais contradictoires seront a la charge de I’entreprise et ce jusqu’a obtention de la conformité.
Tous les controles contradictoires seront menés par un contréleur technique indépendant et spécialisé.

Le montant des contrdles a la charge du titulaire doit étre réputé intégrer dans le prix de I'ouvrage concerné.

Le poste ne sera payé qu’a la présentation des rapports de contrdle validés par la maitrise d’ceuvre.

Détail de la mission de controle technique page suivante.

2.2.2 Organisation avec le contrdleur technique

L’entreprise transmettra les informations définies et validées par le maitre d’ceuvre aux paragraphes 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4
au contréleur technique.

L’entreprise mettra tous les moyens en ceuvre pour faciliter le bon déroulement de la mission du contréleur technique.
Les résultats et commentaires du contréleur technique seront transmis directement par celui-ci au maitre d’ouvrage et
maitre d’ceuvre.

Les prescriptions du contréleur technique seront prioritaires et les dispositions correspondantes sont considérées
comme incluses dans les prix.
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Ville de Guipavas

Rénovation de deux terrains en gazon synthétique

Réalisé par ...
Ouvrage Lot concerné Contrdles et essais Contréleur Prise en charge
Entrepris~ .
- - | technique ~
Portance .
. P [ . . X Entreprise
20 points équitablement répartis : 30 MPa en tous points
Kerlaurent (demi-lune) et Nivellement
Pontanné (terrain A8) : 1 Carroyage 10 x 10 m : * 2 cm/cote théorique X Entreprise
Fond de forme Fourniture d'un plan avec : cote projet, cote réelle et I'écart entre elles
Traficabilité ;
, . . [ (s X Entreprise
Traces < 2 cm avec essieu muni de roues jumelées chargés a 13 T
Kerlaurent (demi-lune) et Conformité a la norme NF P90-112
Pontanné (terrain A8) : 1 Dimensions et propreté des tranchées, pentes, matériaux de remplissage, X Entreprise
Réseau de drainage qualité des piquages des drains aux collecteurs, etc.
Caractéristiques des matériaux X Entrenrise
Selon norme NF P 90-112 P
Kerlaurent (demi-lune) et P sabilité et épai
Pontanné (terrain A8) : 1 ermeabliite et epaisseur X Entreprise
. X Selon norme NF P90-112
Couche drainante continue
Planéité .
. X Entreprise
<1cmsous larégle de 3m
Perméabilité et épaisseur X
sel NE P90-112 X Entreprise
Pontanné (terrain A11) : 1 elon norme :
Couche drainante continue g
Planéité X Entreprise
i
<1 cmsous larégle de 3 m P
Kerlaurant et Pontanné : Planéité .
1 . X Entreprise
Couche de souplesse <1 cmsous larégle de 3 m
Matiéres premiéres .
X Entreprise
Selon normes EN 15330-1 et NF P90-112
Gazon 1
synthétique Tests de performances sportives
Selon norme EN 15330-1 X Entreprise
Selon Reglement F.F.F
) Matiéres premiéres X
Remplissage 1 X Entreprise
Selon normes EN 15330-1 et NF P90-112
Buts 1 Contrdles sur les buts installés X Entreprise
Selon décret N°96-495 du 4 juin 1996 P
Contréle de l'installation électrique .
. o, X Entreprise
Attestation de conformité
Eclairage 2
Mesures d'éclairement X Entreprise
Selon le cahier des charges défini au C.C.T.P P
¢

11/04/2025

Page 12 sur 80




Ville de Guipavas Rénovation de deux terrains en gazon synthétique

2.3 COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE
PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS (S.P.S)

Le C.S.P.S fera I'objet d’'un marché a part, a la charge de la maitrise d’ouvrage.

Autorité du coordonnateur S.P.S et liberté d'accés du coordonnateur :

Le coordonnateur S.P.S doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens, de toute
violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des
procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs

sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre-Journal de la Coordination (R.J.C). Cette information doit étre
confirmée par écrit.

En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (chute de hauteur,
ensevelissement, etc.), le coordonnateur S.P.S doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut a ce titre arréter tout ou partie du chantier.
La notification de ces arréts est consignée dans le registre-journal.

Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du coordonnateur S.P.S, sont également consignées dans le
registre-journal.

Tout différend entre le coordonnateur S.P.S et I'un des intervenants mentionnés au présent contrat est soumis au maitre
d'ouvrage.
Le coordonnateur S.P.S a libre acceés :

- Auchantier en respectant les principes de sécurité ;
- Aubureau de chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre pour ses différentes réunions.
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2.4 DEROULEMENT DES TRAVAUX

2.4.1 Généralités

Les entreprises devront obligatoirement étre présentes aux réunions de chantier hebdomadaires.

2.4.1.1 Gestion documentaire

La gestion documentaire définie au 2.1 devra étre assurée par I'entreprise tout au long du chantier.
Une attention particuliére devra étre portée sur les mises a jour (si besoin) des plans d’exécution.

Ces mises a jour (moins de 24 h) seront assurées par I'entreprise, elles devront étre validées par Sport Initiatives qui
s’occupera de leur diffusion.

2.4.1.2 Contradictions, omissions

L'entrepreneur ne profitera en aucune fagon des erreurs ou omissions qui pourraient se glisser par mégarde dans les
plans et spécifications.

Il devra fournir tous les produits, matériaux, matériels et main d’ceuvre nécessaires a I'accomplissement de I'ouvrage
dans I'esprit véritable et I'intention exprimés dans les spécifications.

S’il existe des divergences dans les plans ou dans les spécifications, I'entrepreneur en informera le maitre d’ceuvre
qui lui donnera les instructions écrites avant le début des travaux concernés.

2.4.1.3 Responsabilité de I'entrepreneur

Il est entendu que les plans et les spécifications ne visent pas a contréler la méthode d’exécution mais qu’ils ont pour
but de mentionner les besoins pour éclaircir la nature et la finalité des travaux.

L'entrepreneur assume la responsabilité totale des moyens employés dans I'exécution des travaux pour satisfaire son
marché. Les suggestions concernant la méthode d’exécution des travaux qui se trouvent sur les plans et dans les
spécifications n’ont qu’une valeur indicative.

2.4.2 Réception des matériaux

La réception des matériaux est faite par I'entrepreneur ou son délégué et soumise a lI'approbation du Maitre d’ceuvre.

En cas d’insuffisance quantitative ou qualitative, le pourcentage de réduction correspondant ou de réfection sera appliqué
sans que I'entrepreneur ne soit admis a justifier que les défauts ou malfagons constatés ne sont pas généraux dans le lot
considéré.

La réception n"’empéche pas le Maitre d’ceuvre de rebuter des matériaux qui, lors de I'emploi et jusqu’a I'expiration du
délai de garantie se révéleraient défectueux et ne rempliraient pas les conditions prescrites.
Le délai pour I’évacuation hors du chantier des matériaux refusés est de 3 jours.

En cas d’inexécution par I’entrepreneur, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de les faire évacuer par une autre entreprise
aux frais de I'entrepreneur.

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les procédés de fabrication, les modalités d'essais, de marquage, de
controle doivent étre conformes aux normes frangaises homologuées par |'Association Frangaise de Normalisation
(AFNOR) réglementairement en vigueur au moment de la signature du marché.

(Voir paragraphe 1.4.2)

Nota : Les éventuelles mises a jour en cours de validité s’appliqueront au présent projet.
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L'entrepreneur est réputé connaitre ces normes. En cas d'absence de normes ou d'annulation de celles-ci ou de
dérogations justifiées notamment par des progrés techniques, les propositions de I'entrepreneur seront soumises a
I'agrément du Maitre d'ceuvre.

Les marques et références des produits sont données a seule fin de fixer la qualité du produit mis en ceuvre.

L'Entrepreneur doit justifier I'équivalence de ses fournitures avec les produits de référence et recueillir I'accord écrit du
Maitre d’ceuvre avant commande et mise en ceuvre

L'entrepreneur sera tenu de justifier de la provenance des matériaux au moyen de bons de livraison délivrés par le
responsable de la carriére ou de I'usine.

Les matériaux devront provenir des carriéres, ballastiéres ou usines agrées par le Maitre d’ceuvre et garantissant une

production conforme aux normes et spécifications applicables a ces fournitures permettant d'obtenir les exigences
reprises au présent C.C.TP.

2.4.2.1 Gestion des déchets

L’entreprise fournira avec son PAQ une note d’Organisation du Suivi et de I'Enlevement des Déchets.

Dans ce document, qui sera mis au point et soumis au VIS A du maitre d’ceuvre pendant la période de préparation,
I’entrepreneur expose pour chaque étape :

Les méthodes de réalisation, de déconstruction ou de stockage appliquées pour limiter le mélange des matériaux et
en faciliter ainsi le réemploi

Le mode de transport et le lieu d’évacuation

Les modes de suivi et de contréles internes mis en place

Le plan de réemploi des matériaux in situ ainsi que les modalités de prise en compte des excédentaires et des ultimes.

Il s’engage sur :

- Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels seront
acheminés les différents déchets a évacuer, en fonction de leur typologie et en accord avec le centre de
stockage ou de regroupement

- Les dispositions qui seront appliquées pour ne pas mélanger les déchets pendant les différentes phases
(dispositions constructives, dé-constructives et stockage)

- Les moyens de controles internes, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux

- Letrisurle chantier des différents déchets a évacuer et la mise en place de moyens de récupération des
déchets non réutilisables (DIB et DIS) (bennes, stockage, emplacement sur le chantier des installations,
)

- Linformation du maitre d’ceuvre en phase travaux (composition, quantités, lieux de dépot envisagés...)

- Les dispositions prises en vue d’'un réemploi optimal in situ des matériaux

- Les moyens humains et matériels mis en ceuvre pour assurer la gestion des déchets.

L’entreprise doit produire les bordereaux de suivi définissant la nature, le volume et le lieu d’évacuation des différents
déchets.

2.4.2.2 Encadrement du chantier et discipline

L’entrepreneur s’engage a mettre, en permanence sur le chantier, un chef de chantier dont la compétence et I'autorité
lui permettent de prendre toutes décisions, en accord avec le maitre d’ceuvre, afin d’assurer le bon déroulement de
I'opération.

Dans le cas ou le maitre d’ceuvre jugerait le personnel d’encadrement incompétent, il en demanderait le remplacement
a I'entrepreneur. Celui-ci devra alors demander I'agrément au maitre d’ceuvre.
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2.4.3 Organisation spatiale du chantier

Une réunion de travail groupant I'entrepreneur et le maitre d’ceuvre se tiendra sur les lieux pour permettre de
déterminer les dispositions de détails a adopter.

L’organisation spatiale du chantier devra étre définie et établie sur un plan avec a minima les informations suivantes :

- Les accés chantier

- Emprise chantier

- Emprise stockage

- Emprise des baraquements

- Lescirculations pour les engins

- Les zones a protéger avec les types de protection

- Le projet de piquetage général et complémentaire.

L’entrepreneur prendra les lieux dans I'état ou ils seront lors du début des travaux.

Le poste integre d’éventuelles modifications d’organisation (déplacement de baraquement, changement d’accés...) selon
les besoins du chantier.

2.4.3.1Reconnaissance des occupations du sous-sol

L’entrepreneur sera tenu de se mettre en rapport avec les divers organismes pouvant donner des informations sur la
position, en altimétrie et en planimétrie, et la nature des ouvrages qui peuvent se situer en sous-sol.

Avant I'ouverture de toute fouille, il devra a ses frais, faire des reconnaissances du sous-sol pour vérifier la position
exacte des réseaux souterrains signalés sur les plans du dossier marché et par les organismes contactés.

Il restera tenu d’informer les utilisateurs des ouvrages souterrains, 15 jours avant le commencement des travaux qui
lui sont confiés, de maniére a obtenir les autorisations et directives nécessaires a la protection des réseaux et assurer
la sécurité.

Les travaux seront conduits de maniére a ne pas détériorer les canalisations, branchements, protections et ouvrages
divers (réseaux de télécommunication, réseaux de distribution ou d’évacuation d’eau, canalisation de combustibles
liquides ou gazeux, cables électriques, etc.), conformément aux prescriptions imposées par les services et organismes
concessionnaires de ces ouvrages.

L’entrepreneur supportera seul les charges qui résulteraient éventuellement de ces dispositions, et ne pourra
réclamer quelque indemnité quelconque, et ce, quelles que soient la nature et I'importance des sujétions qui
pourraient ainsi le frapper.

De méme, I'entrepreneur devra supporter toutes les conséquences dommageables des détériorations causées aux
divers ouvrages et aux incidents qui pourraient en résulter.

Les terrassements effectués a I'aide d’engins mécaniques seront arrétés a quelques décimétres des tuyaux, cables,
bouches, regards, etc. pour étre achevés a la main.

L’entrepreneur ne pourra demander aucun dédommagement pour préjudice ou retard di a la présence du personnel
des concessionnaires qui pourrait intervenir sur les ouvrages.

2.4.3.2 Implantation des ouvrages

Le titulaire devra l'implantation avec des repéres physiques ad hoc en X, Y et Z de I’'ensemble des ouvrages a réaliser, des
axes, de tous les profils de terrassement ainsi que de tous les éléments nécessaires aux travaux du présent marché en
faisant intervenir un géometre.

Les reperes seront numérotés, solidement fixés, et raccordés en coordonnées X, Y, Z selon systeme légal en vigueur.
L'implantation des piquetages prendra en compte les évolutions prévisibles du chantier de maniere a conserver un
nombre suffisant de repéres pendant toute I'exécution des travaux.

Pour parfaitement identifier les différents ouvrages, un code couleur devra étre mis en place (a définir avec Sport
Initiatives en réunion de démarrage).

£
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En cas d’insuffisance, Sport Initiatives se réserve la possibilité de faire intervenir un géometre expert, aux frais de
I’entreprise.

L'Entrepreneur réalisera le piquetage pour la premiére réunion de chantier a l'issue de la période préparatoire.
L'Entrepreneur restera responsable de la bonne conservation des repéres d'implantation sur toute la durée du chantier.

Les modifications des plans d’exe, validées par Sport Initiatives, devront étre immédiatement reportées sur le site avec
une nouvelle implantation.

Le repérage suivant est requis :

- L'emprise du chantier

- Axes et angles des ouvrages a réaliser (repéres déportés)
- Limites d’emprise des différents types de surfaces

- Limites d’emprises des aménagements paysagers

Liste non-exhaustive

Le lot n°1 devra la pose d’a minima 3 repeéres de type clous d’arpentage nécessaires au récolement général pour tous les
lots. Chaque lot sera responsable du repérage de ses ouvrages, ils seront réalisés sur la base des clous d’arpentage laissés
par le lot n°1. Lorsque les travaux demandent I'intervention de plusieurs entrepreneurs, une réception des implantations
sera effectuée entre eux ou bien en présence de Sport Initiatives lors des réunions de chantier.

Dans le cas oU des reperes auraient été enlevés, I'entreprise responsable devra, soit leur rétablissement a leur

emplacement primitif, soit leur remplacement en tout autre point, s’il le juge nécessaire pour la vérification des
travaux et leur réception provisoire.

2.4.3.3 Circulation - Signalisation et protection du chantier

Dix jours au moins avant le début des travaux, I'entrepreneur devra impérativement prendre contact avec les services
municipaux et départementaux chargés de la circulation, afin que soient prises les mesures de police nécessaires en
mentionnant, le cas échéant, le caractére mobile du chantier. Ces mesures seront présentées a la maitrise d’ouvrage et a
la maitrise d’ceuvre qui se réserve la possibilité de les renforcer si nécessaire.

La signalisation intéressant la circulation publique doit étre conforme aux réglements en vigueur. Sa fourniture et sa
mise en ceuvre seront a la charge de I'entrepreneur et compris dans les prix forfaitaires de chaque ouvrage concerné.

La sécurité des usagers de la voie devra étre assurée. Tous les acces des piétons et voiries seront assurés et maintenus
en bon état pendant toute la durée des travaux.

Tous les accés : garages, chemins publics ou privés, portes cochéres devront étre conservés libres en permanence par des
moyens appropriés sauf impossibilité reconnue par le maitre d’ceuvre.

Dans ce dernier cas, I'entrepreneur devra aviser les riverains concernés afin que ces derniers puissent prendre les
dispositions en conséquence.

L'entrepreneur doit avoir en permanence le souci de la sécurité des personnes tant pour son propre personnel que pour
le public. Il devra prendre toutes les précautions et dispositions de sécurité pour éviter les accidents vis a vis des tiers
et de son personnel.

Il doit bien entendu se conformer strictement a la législation en vigueur et doit disposer en permanence des dispositifs
de signalisation adéquats.

Durant toute la durée du chantier, I'entrepreneur doit prévoir la signalisation et la protection de ses ouvrages et de ses
matériels. La sécurité du chantier est sous la responsabilité et a la charge de I'entrepreneur pendant toute la durée du
chantier. La signalisation et le barriérage devront répondre a I'ensemble des exigences imposées par le coordonnateur
de sécurité (ou a défaut, par le maitre d’ceuvre).

L'Entrepreneur assurera la signalisation et la protection de son chantier. Il prendra contact avec les Administrations
Municipales et autres. Il fera agréer les moyens qu'il compte mettre en place pour garantir la sécurité de la circulation.
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La signalétique nécessaire aux acces provisoires (pour le bon fonctionnement du site) sera également a la charge de
I’entrepreneur.

L'entrepreneur restera seul et entierement responsable de tous les accidents et dommages causés au tiers par I'exécution
des travaux.

La signalisation, les produits et panneaux d e chantier seront réalisés, conformément aux réglementations en vigueur
et en particulier a l'instruction ministérielle sur la signalisation routiere LIVRE 1, 8éme partie et devront avoir regu

I'agrément du Maitre d’ceuvre avant toute mise en place.

Les plans des déviations et de signalisation devront avoir été approuvés par Sport Initiatives, par les services
départementaux et municipaux concernés avant mise en place.

2.4.3.4 Maintien de |I'"écoulement des eaux pluviales

L’entrepreneur doit conduire les travaux de maniére a maintenir d’une fagon convenable I'écoulement des eaux.
Afin de préserver les travaux et leur bon déroulement, Sport Initiatives pourra demander a I'entreprise la réalisation de
tout fossé ou ouvrage particulier provisoire. Ces ouvrages permettront d’assurer la protection de sa propre zone de

travaux, mais également des alentours, contre tout ravinement et/ou stagnation d’eau.

En cas d’extréme nécessité, Sport Initiatives se réserve la possibilité de faire exécuter ces mesures sans mise en demeure
préalable.

En cas de carence de I'entrepreneur et de dégradations ou retard dans le planning, I'entrepreneur sera tenu responsable.
Il devra tout mettre en ceuvre pour réparer et récupérer son retard.

Sport Initiatives pourra prendre, au frais de I'entrepreneur, aprés mise en demeure restée sans effet, les mesures
nécessaires.

2.4.3.5Dépot et rangement des matériaux

Les matériaux livrés et enregistrés seront mis en dépot aux emplacements désignés en accord avec le maitre d’ceuvre.
L’entrepreneur ne pourra occuper la voie publique au-dela des limites qui lui auront été fixées.

Le lieu de mise en dépot aura été nettoyé et nivelé par I'entrepreneur a ses frais. Les matériaux seront disposés de
telle sorte d’éviter toute ambiguité entre les matériaux réceptionnés, refusés et ceux appartenant a d’autres
entrepreneurs.

Le transport des matériaux sera fait de maniére a ne pas dégrader les voies publiques et privées.

Tout dégat commis par I'entrepreneur sera réparé a ses frais dans un délai défini en accord avec le maitre d’ceuvre.
Dans les cas de non-respect de ce délai et aprés mise en demeure, Sport Initiatives pourra faire réaliser les travaux de

réfection par une entreprise de son choix, au frais de I'entrepreneur déficient.

Cette possibilité offerte au maitre d’ceuvre n’enléve en rien la responsabilité de I'entrepreneur en cas
d’accident.

2.4.3.6 Entretien des voies de circulation et propreté du chantier

Toutes les voies de circulation employées par I'entrepreneur pour |‘exécution de ses travaux ou pour
I"'approvisionnement de ses matériaux devront rester propres.

Pour ce faire, I'entrepreneur prendra toutes les mesures qui s'imposent pour le nettoyage des camions ou I’entretien
des voies. L'entrepreneur devra disposer directement sur le chantier du matériel adapté pour assurer les nettoyages.
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Dans le cas extréme, le maitre d’ceuvre pourra décider d’arréter les travaux pendant une certaine période pour que cet
entretien soit réalisé et validé.

L’entreprise est tenue d’assurer la propreté du chantier de maniere a limiter au maximum les nuisances aux riverains.

Les poussiéres devront étre limitées et I'entrepreneur pourra étre contraint d’arroser son chantier pour limiter I'envol
des poussiéres.

L'entrepreneur assure le nettoyage quotidien des salissures, terres et détritus apportés dans I'enceinte du chantier et sur
la voie publique. De plus, un rangement quotidien du chantier est effectué par |I'entrepreneur, afin d'éloigner tous risques
supplémentaires.

L'entreprise devra respecter les dispositions des arrétés, décrets et ordonnances relatifs a la limitation du niveau sonore
des bruits aériens émis par les groupes moto-compresseurs, par les moteurs a explosion ou a combustion interne, par les
matériels de chantier.

Ces dispositions sont réputées étre connues de I'Entreprise.
Dans le cas ou le constat serait fait d’'un mauvais entretien du chantier, le maitre d’ceuvre se réserve le droit, apres
mise en demeure sans effet au bout de 48 heures, de faire réaliser le nettoyage par une entreprise de son choix, aux

frais de I'entrepreneur.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire ce nettoyage par un tiers s’il le juge nécessaire et en déduira le montant
aux localisations de I'entreprise du présent.

2.4.4 Evénements en cours de chantier

2.4.4.1 Ouvrages rencontrés

L’entrepreneur doit signaler au maitre d’ceuvre les canalisations diverses et ouvrages de toutes natures rencontrés.

Pour les ouvrages rencontrés pendant les fouilles, il prendra les contacts nécessaires avec les propriétaires éventuels de
ces canalisations ou de ces ouvrages en vue d’arréter, en accord avec le maitre d’ceuvre, les mesures a prendre pour la
poursuite des travaux. Les canalisations et ouvrages hors service seront enlevés par les soins de I'entrepreneur.

Si les travaux nécessitent l'interruption de la distribution d’eau, de gaz, d’électricité, etc., I'entrepreneur sera tenu
d’indiquer aux administrations et aux divers services intéressés, au moins un mois avant la période prévue, la date et la

durée des travaux.

Dans le cas d’un excédent de déblais impropres aux remblais, les matériaux seront évacués en décharge. lls seront
remplacés dans ce cas par des matériaux qui auront recus auparavant I'accord de Sport Initiatives.

2.4.4.2 Ouvrages détériorés

L’entrepreneur sera responsable de toutes dégradations occasionnées aux ouvrages et cables de toute nature dans
I’emprise du chantier, sur ou sous les voies publiques.

Les canalisations, cables et appareillages détériorés pendant les travaux seront remplacés par des éléments neufs, de
mémes caractéristiques aux frais de I'entrepreneur.

2.4.4.3 Travaux présentant une difficulté spéciale non prévue

Lorsque, en cours d’exécution, I'entrepreneur estimera qu’un travail présente des difficultés spéciales non prévues.

Il devra, sous peine de forclusion, en présenter |'observation écrite au maitre d’ceuvre dans un délai de cinqg jours et
demander la constatation contradictoire des quantités et natures d’ouvrage sur lesquelles porteraient ces difficultés,
sans toutefois que cette constatation puisse préjuger a la suite qui sera donnée alobservation de I'entrepreneur.

£
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2.4.4.4Propositions de modifications par I’entrepreneur

Dans le cadre de |’ exécution des travaux, I'entrepreneur pourra proposer des substitutions de matériaux suggérés
a l'origine.

L'entrepreneur devra prouver a la Maitrise d’ceuvre, Sport Initiatives, que les substitutions sont de qualité égale ou
supérieure aux produits ou techniques spécifiés, et ce, a tous les points de vue. Toute demande devra étre
présentée a Sport Initiatives par écrit avec les arguments et détails nécessaires avant le début de la mise en ceuvre.
Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre agréeront ou non la substitution sous huitaine par confirmation écrite.

Toute mise en ceuvre non agrée pourra étre refusée et démontée.

L'entrepreneur ne pourra faire valoir une revalorisation du prix.
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3 QUALITE DES MATERIAUX ET EXECUTION DES TRAVAUX

3.1 LOT N°1 - TRAVAUX KERLAURENT - 2025

3.1.1 TRAVAUX DIVERS ET PREPARATOIRES

3.1.1.1Etat des lieux par huissier

L'entrepreneur devra se rendre compte de |'état actuel :

- Etat des sols et particulierement de I'emprise du chantier et des circulations prévisibles
- Activités a proximité du terrain

- Manifestations sur le site

- Ouvrages et réseaux existants (parking, barriere et signalétique)

- Ouvrages et réseaux des riverains

- Arbres et haies sur I'emprise du chantier

- Acceés prévu(s) et emprise globale du chantier

L'entrepreneur ne pourra opposer au Maitre de |'ouvrage les renseignements indiqués aux documents qui lui seront
fournis sur la localisation des lieux pour se prévaloir d'une plus-value quelle gu'elle soit en raison des divergences pouvant
exister avec la localisation rencontrée lors de |'exécution des travaux.

L'entrepreneur est réputé, par le fait méme de sa soumission, s'étre informé de tous les éléments qui pouvaient étre
raisonnablement obtenus, et influer en quelque maniére que ce soit sur les travaux ou sur leurs prix.

Le titulaire du lot n°1 (ou lot unique) devra la réalisation d’un état des lieux a réaliser par huissier.
Les lots suivants devront la réalisation d’un constat contradictoire avec les autres lots.

Conditions de validation du poste :

- Transmission de I'état des lieux en format informatique avant le démarrage des travaux du présent lot.

3.1.1.2 Démarches administratives, visas et études d’exécution

Avant tout commencement d’exécution des travaux, I'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les services publics
et privés concessionnaires des réseaux.

Les démarches devront étre effectuée par une personne ayant obtenu I|’habilitation AIPR. Il fera les déclarations
d’intention de commencement des travaux (D.l.C.T) conformément aux arrétés préfectoraux en vigueur et les fournira au
maftre d’ceuvre au moins 15 jours avant le début des travaux.

Toutes les DICT, et dans un second temps, leurs retours, devront étre transmises a Sport Initiatives, avec une synthése
sur les mesures prévues par I'entreprise pour la protection des ouvrages et réseaux identifiés. Ces mesures devront avoir
été validées par la maitrise d’ceuvre avant leur mise en application.

Sport Initiatives a réalisé les Déclarations de Travaux, les retours de celles-ci sont annexés au présent marché.

L'entreprise devra se mettre en rapport avec les administrations concernées pour, les obtentions des arrétés de
circulation, d’occupation des voiries.

L’entreprise devra faire valider les fiches techniques et les plans d’exécution conformément aux dispositions prévues au
chapitre 2.
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3.1.1.3Installations de chantier

L'Entrepreneur fournira, pour validation, au Maitre d'ceuvre et au CSPS son plan de projet d'installation de chantier
pendant la phase préparatoire.

Une installation de chantier conforme aux regles d’hygiéne et sécurité en vigueur devra étre mise en place avant
le démarrage des travaux.

L'installation de chantier comprendra a minima :

- Un baraquement pour les réunions de chantier
- Un baraquement pour les travailleurs
- Un point d’eau et toilettes

L'Entrepreneur devra se rapprocher des exploitants des différents réseaux afin de faire réaliser les branchements
provisoires de chantier. Les consommations en eau, électricité et téléphone pour les travaux et essais qui le concernent,
ainsi que la dépose des branchements provisoires du chantier seront a la charge de I'Entreprise titulaire du lot n°1 (ou lot
unique) et devront étre chiffrés dans ce poste.

L’Entrepreneur devra se conformer a I’'ensemble des exigences imposées par le coordonnateur de sécurité (ou a défaut,
par le maitre d’ceuvre). Ces installations seront conservées, pour la durée du chantier, et mises a disposition pour les
autres lots.

Les remises en état devront étre chiffrées dans ce poste.

Conditions de validation du poste :

- Remise d’un PIC pendant la période préparatoire
- Mises a jour du PIC
- Remise en état des surfaces occupées aprés enléevement de I'ensemble des installations

3.1.1.4Signalisations, cl6tures et sécurisation

Les chantiers devront étre fermés efficacement au public pendant toute la durée des travaux.

L’entrée sera également cloturée. Une clé de I'accés (ou cadenas) sera mise a disposition de I'entreprise du lot n°1 (ou lot
unique). L’entreprise sera responsable de la gestion et de |a restitution de celle-ci.

En cas de non-restitution des clés, les frais de duplication (démarches comprises) seront déduits de ce poste.

Le périmétre de la zone de chantier sera délimité par des barriere HERAS ou équivalent, avec les caractéristiques
suivantes :
- Hauteur minimum de 2.00 m
- Un systeme d’accrochage solidaire et pérenne
- Des plots de lestage adaptés aux contraintes du site et contraintes de vents (des jambes de force
pourront étre exigées)
- Une palissade de protection ou de clos a vue si nécessaire
- Un caractére mobile pour tenir compte de I'avancement du chantier et de I'activité sur le site
(hebdomadaire). L’entreprise devra tenir compte de cette contrainte dans I’élaboration de son prix.

Les fermetures par ruban type « Rubalise » sont proscrites.

Les clotures en mauvais état ou dangereuses seront remplacées méme en cours de chantier et la maintenance de ces
clétures incombe a I'entrepreneur.

L’entrepreneur devra garantir une intervention sous 24 heures pour remise en état en cas de demande.

Des panneaux de signalisation et des mesures de protection devront étre mis en place pour empécher |'accés au chantier
pendant les travaux et faciliter la circulation routiere. Ils seront disposés a I'entrée du chantier pour informer des zones
interdites et des circuits de circulation.

L’entrepreneur devra se conformer a I'ensemble des exigences imposées par le coordonnateur de sécurité (ou, a défaut,
par le maitre d’ceuvre).
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Un plan général sera affiché a I’entrée du site, il sera sur un support rigide et durable, de format A3 minimum. Il sera
placé sur un piquet dans la circulation et bien visible des utilisateurs.
Une copie sera affichée dans la cabane de chantier.

Conditions de validation du poste :

- Remise d’un PIC pendant la période préparatoire

- Plan général avec le plan d’installation de chantier validé

- Maintien du dispositif pendant toute la durée du chantier (panneau, barriéres...)
- Restitution de la clé de chantier

- Dépose complete en fin de chantier.

3.1.1.5Panneau de chantier

L'Entrepreneur titulaire fournira et implantera, dans le cadre de son installation, les panneaux de chantier qui
comporteront :

- Les coordonnées du Maitre d'ouvrage

- La nature des travaux avec une illustration

- Les noms du Maitre d’ceuvre, et de tous les titulaires des lots

- Les noms du controleur technique et du SPS

- Le montant des travaux en € TTC

- Lesfinanceurs et le financement (avec les logos de la ville et celui des financeurs)

Ce panneau en PVC sera de 2,00 m x 1,50 m, sérigraphié couleur, a la charge de I’entrepreneur titulaire du lot 1 (ou lot
unique).

L’entreprise aura la charge de récupérer les informations et transmettra a Sport Initiatives une ébauche pour vérification.
La pose sera réalisée sur un support indépendant et stable, I’'ensemble sera résistant aux intempéries.

Les localisations seront définies lors de la visite sur site a la réunion de démarrage.

Conditions de validation du poste :

- Validation du bon a tirer par Sport Initiatives
- Maintien du dispositif pendant toute la durée du chantier
- Dépose complete en fin de chantier

3.1.1.6Implantation et piquetage

Voir chapitre 2.

Conditions de validation du poste :

- Maintien du dispositif pendant toute la durée du chantier

3.1.1.7 Marquage-piqguetage des réseaux existants

Conformément a la réglementation anti-endommagement des réseaux enterrés (article R.554- 27 du Code de
I’Environnement ainsi que le paragraphe 5.9 p 37 du Guide Technique fascicule 1), I'entrepreneur devra la prestation de
marquage-piquetage des réseaux existants.

A partir des récépissés des DT et des DICT, ainsi que des résultats des éventuelles Investigations Complémentaires (I.C.),
I'entreprise réalise le marquage-piquetage pour le compte du responsable du projet pendant la période de préparation
des travaux.

Ce marquage-piquetage des réseaux sera réalisé conformément aux prescriptions de I'annexe E du Guide Technique
fascicule 3 notamment en matiere de codes couleur et de dispositifs de marquage (grille du code couleur).

Ce prix rémunere le marquage-piquetage au sol permettant de signaler les ouvrages ou trongons d’ouvrages (réseau
principal et branchements) et le cas échéant, la localisation des points singuliers, tels que les affleurants, les changements
de direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité particuliére.

Cette prestation comprend :
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- Le tracé de tout élément souterrain situé dans la zone d’intervention ou a moins de 2 m en planimétrie
de la zone d’intervention des travaux.

- Le maintien pendant toute la durée du chantier.

- Letracé de I'ouvrage et, le cas échéant, la localisation des points singuliers, tels que les affleurants, les
changements de direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité particuliére.

- La réalisation d’un compte-rendu obligatoirement remis au maitre d’ouvrage. A cette occasion les
éventuels marquage-piquetage réalisés par les exploitants seront intégrés et maintenus par I'entreprise
de travaux.

Conditions de validation du poste :

- Maintien du dispositif pendant toute la durée du chantier
- Fourniture du compte-rendu a Sport Initiatives

3.1.1.8 Consignation du réseau électrigue du terrain selon la nhorme NF C18-510

L'entrepreneur devra la consignation du réseau électrique du terrain selon la norme NF C18-510 depuis I'armoire
principale. Ces travaux devront étre réalisés par une entreprise qualifiée, compétente et spécialisée dans ce type de
travaux.

L’entreprise devra anticiper cette intervention car la consignation électrique devra étre effective dés le premier jour des

travaux. En aucun cas I’entrepreneur ne pourra faire valoir de délai supplémentaire engendré par la non-consignation du
réseau.

3.1.1.9 Acces chantier, protection du terrain et zones de stockage

Localisation : Accés et zones de stockage indiqués aux Plans d’Installation de Chantier ou modifiés en phase travaux et
terrains synthétique.

L’entrepreneur devra la réalisation des travaux nécessaires a la création d’un acces chantier et des zones de stockage ainsi
gu’a la protection du terrain synthétique (couche de souplesse et/ou infrastructure conservées).

Ces travaux comprennent :

- Les déposes, démolitions, abattage/dessouchage nécessaires (panneaux de circulation, bordures et
éléments béton divers, caniveaux, ralentisseurs, etc.) ;

- Les terrassements nécessaires (décapage, déblais, remblais, purges, mise en cordon, nivellement,
compactage, etc.) ;

- La mise en place de cavaliers pour permettre le passages des ouvrages sensibles (caniveaux, bordures,
etc.);

- La création des voiries, passages sur le terrain synthétique et zones de stockage nécessaires (sur
géotextile de fort grammage > 200 g/m?) ;

-» La structure devra étre dimensionnée de maniere a supporter le passage des semis, toupies, camions et

engins pendant toute la durée du chantier.

—> Les passages sur le terrain devront étre dimensionnés de maniére a ne pas endommager l'infrastructure

conservée (ex: plaques de répartition et de protection, 30 cm de GNT A 0/31.5 sur géotextile de fort

grammage (> 200 g/m?), etc.).

Les acces seront refermés par un cadenas systématiquement hors des plages horaires de travail.
La remise en état de ces acces est prévue au paragraphe « Remise en état des abords, accés chantier et des surfaces de

stockage ».

3.1.1.10 Déposes et démolition hors sol sportif

L'entrepreneur devra déposer les équipements et ouvrages existants situés dans I'emprise des aménagements a créer.
Cela comprend I'ensemble de éléments présents dans I'emprise des aménagements futurs y compris le remblaiement
des fouilles avec matériaux d’apport de type GNT A 0/31.5.
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Les équipements récupérables (définition par la MOA lors de la réunion de coordination) seront stockés sur le site ou bien
aux ateliers municipaux, dans un lieu d’entreposage défini par les services techniques de la Maitrise d’Ouvrage. Le reste
est a évacuer en centre de traitement aux frais de I'entrepreneur.

Ouvrages identifiées (y compris massifs béton le cas échéant) :

- Fourreaux des équipements sportifs ;

- Portail double vantaux remplacé (dépose soignée) ;

- Equipements sportifs (dépose soignée) ;

- Abris de touche si nécessaire et repose soignée (dépose soignée) ;

- Cloétures remplacées (main courante, pare-ballons, etc.) ;

- Revétements divers ;

- Bordures diverses ;

- Mobilier divers ;

- Réseaux inutiles ou non fonctionnels y compris bouchonnage ;

- Végétaux, haies, et arbres dans I'emprise des aménagements ou génants pour la réalisation des travaux ;
- Tout élément génant dans I'emprise des aménagements ou génants pour la réalisation des travaux.

Liste de dépose non-exhaustive.

3.1.1.11 Dépose et évacuation des composants du sol sportif pour valorisation
(hors couche de souplesse)

Localisation : Terrain synthétique complet.

L'entrepreneur devra la dépose et I'évacuation des composants du sol sportif pour valorisation sauf la couche de
souplesse qui est réutilisée (MONDO FINE TUNED).

Toutes les dispositions devront étre prises afin qu’aucun élément du gazon synthétique (remplissage, fibre, etc.) ne se
propage en dehors du terrain (emballage des rouleaux sur le terrain, etc.).

Le matériel devra étre adapté aux charges admissibles par la structure conservée, y compris couche de souplesse.

L'entrepreneur devra fournir au maitre d’ouvrage I'ensemble des éléments permettant une tracgabilité des éléments
déposés jusqu’a leur valorisation et leur remise sur le marché.

Si la filiere de recyclage est en cours de montage, I'entrepreneur devra justifier de la réalisation du stockage des éléments
déposés sur des sites légaux et adaptés.
Conditions de validation du poste :

- Bons de prise en charge et de traitement par une société spécialisée ;
- Constat visuel sur I’état visuel de la couche de souplesse.

3.1.2 DEPOSE/REPOSE DE LA COUCHE DE SOUPLESSE ET REPRISE DE LA
PLANEITE DE LA COUCHE DRAINANTE

3.1.2.1Bordure béton type P1

Localisation : Bordures endommagées lors des déposes

Produit :
- Bordures préfabriquées en béton gris de type P1
- Classe de résistance a la flexion : U (résistance minimale de 6 MPa)
- Conformes au référentiel de certification NF 043
- Conformes a la norme NF EN 1340
- Conformes ala norme NF P 98-340/CN
"/.l Sport
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Conditions de mise en ceuvre :

Les bordures endommagées devront avoir été au préalable soigneusement déposées et évacuées en décharge agréée.

Les éléments préfabriqués sont préalablement implantés au cordeau en planimétrie et altimétrie conformément au
plan d’exécution. Le fond de fouille doit étre sec et soigneusement compacté.

La tolérance altimétrique sur le niveau du fond de fouille est de 2 cm par rapport aux cotes du projet.
La tolérance en altimétrie et en alignement de I'ouvrage achevé est de 2 cm par rapport aux coétes du projet.

Les écarts en téte de bordure, en téte de caniveau et sur le fil d'eau ne doivent pas dépasser 0,5 cm mesurés a la régle
de trois métres.

Le fil d'eau ne doit pas présenter de contre-pentes.

Transport et conditionnement
Les modalités de transport et de déchargement des matériaux sont soumises a l'acceptation du maitre d'ceuvre.

En aucun cas, le déchargement ne doit étre effectué avec des moyens susceptibles d'entrainer une détérioration des
produits.

Fondation et pose
Le massif de fondation posséde les caractéristiques minimales suivantes :

- Epaisseur minimale : 10 cm ;
- Largeur égale a la largeur de I’élément augmentée de 10 cm de part et d'autre.

Les éléments d'ouvrage doivent étre utilisés entiers. En cas de nécessité absolue, ils doivent étre sciés
perpendiculairement aux arétes longitudinales, sans que la ligne de sciage ne présente d'épaufrure.

Si des éléments courbes doivent étre coupés, ils sont sciés suivant un plan radial.
Les bordures et caniveaux sont posés sur du béton frais, apres compactage du fond de fouille si nécessaire.
Le calage des bordures est réalisé en face arriére par un solin continu sur les 2/3 verticaux en béton frais.

Sauf indication contraire du maitre d'ceuvre en cours de travaux, les bordures sont abaissées ("en bateau") au droit de
toute entrée et acces (piétons, véhicules, etc.) et au droit de toute traversée de chaussée pour piétons. Cette pose
s'effectue conformément aux indications du maitre d'ceuvre.

Si nécessaire ou a la demande du maitre d’ceuvre, I’entreprise devra la confection soignée de joints de 0,5 cm au
mortier de ciment entre chaque élément avec un espace vide de 0,5 cm tous les 10 m.

Tous les éléments déchaussées, fissurés ou épaufrés devront étre remplacés aux frais de I'entrepreneur.

Béton de ciment

Le béton utilisé est un doit étre conforme a la norme NF EN 206+A2/CN : 2022 et défini comme suit :
- Désignation du ciment : CPJ - CEM II/B 32,5
- Résistance a la compression : C 20/25
- Classe d’environnement : XD3

Le béton provient d’une centrale titulaire du droit d’'usage de la marque NF - BPE.
La consistance du béton peut faire I'objet d’'une adaptation en concertation avec le maitre d’ceuvre, en fonction des
conditions rencontrées a |’occasion des travaux. L’ajout d’eau sur le chantier est formellement interdit.

Le transport des bétons est normalement effectué dans des camions malaxeurs équipés d'un tambour a deux vitesses,
I'une pour l'agitation, I'autre pour le malaxage.

Le maitre d’ceuvre pourra refuser toute livraison suspecte sans aucune réclamation possible de I’entrepreneur. Des
essais au cone d’Abraham ou tout autre essai destructif pourront étre demandés par le maitre d’ceuvre.
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Mortiers ou bétons pour lit de pose

Les sables utilisés sont de catégorie B conformément a la norme XP P 18-545. Leur granulométrie est comprise entre
0/3,15 et 0/6,3 et leur teneur maximale en fines est de 15 %.

Les granulats utilisés pour la confection du mortier ou du béton sont conformes a la norme XP P 18-545.

La taille maximale des gravillons entrant dans la confection du béton est de 12 mm.

Le dosage en liant par métre cube de sable sec est supérieur a 250 kg.

Le mélange est réalisé par malaxage mécanique.

Mortiers pour jointoiement

Les sables utilisés sont conformes a la norme XP P 18-545. Leur granulométrie est comprise entre 0/2 et 0/4, leur teneur
maximale en fines est de 10 %.

L’utilisation de sables homométriques est interdite.

Les granulats utilisés pour la confection du mortier sont conformes a la norme XP P 18-545.

Le dosage en ciment par métre cube de sable sec est compris entre 200 kg et 250 kg par metre cube de sable sec.

Conditions de validation du poste :

- Preuve du dosage employé pour le scellement ;

- Aucune bordure cassée ou endommagée ;

- Parfait alignement au cordeau ;

- Essais et controdles prévus au paragraphe Controles techniques.

3.1.2.2 Dépose soignée de la couche de souplesse et mise en stock a proximité

Localisation : Zones a la planéité non conforme identifiées par le contréleur technique.

L’entrepreneur devra la dépose de la couche de souplesse au droit des zones concernées par les non-conformités relevées
ainsi que sa mise en stock selon les préconisations du fabricant (MONDO). L’entrepreneur devra prendre toutes les
dispositions nécessaires a la réalisation de ces travaux en vue d’atteindre les objectifs fixés. En cas de détérioration de la
couche de souplesse, I'entrepreneur prendra en charge le remplacement a neuf de la totalité de la surface endommagée.

Conditions de validation du poste :

- Constat visuel du travail réalisé et du stockage.

3.1.2.3 Griffage, reprofilage, nivellement et compactage de la couche drainante
continue

Localisation : Zones a la planéité non conforme identifiées par le contréleur technique.

Conditions de réalisation :

L'entrepreneur devra le griffage, le reprofilage, le nivellement et le compactage de la couche drainante continue existante
avant la réalisation du sol sportif.

L'entrepreneur a le choix des moyens d'exécution qui lui paraissent les mieux appropriés. La conformité du matériau étant
établie, 'entrepreneur devra s’appliquer a mettre en ceuvre une méthodologie d’exécution permettant de ne pas altérer
la qualité de la grave drainante lors de sa reprise et de sa mise en ceuvre.

L’entrepreneur devra I'arrosage nécessaire permettant de limiter au maximum la ségrégation du matériau.

La couche drainante continue sera dressée et profilée en tenant compte des différentes épaisseurs de matériaux a mettre
en ceuvre. Les pentes devront respecter le profil du projet aprés validation des plans par le maitre d’ceuvre.
Un asservissement laser sera exigé.

Le cylindrage assurera un blocage et compactage parfait des matériaux. Les traces de cylindre ne seront pas admises.
Pour cela, I'entreprise réalisera des passes croisées et adaptera la technique (vibration et pression) jusqu’a obtention
d’une excellente planéité.
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3.1.2.4 Déflachage de la couche drainante continue

Localisation : Zones non conformes repérées par le controleur technique spécialisé.

Produit de déflachage :

La granulométrie du matériau employé sera de type 2/4.
Le fin réglage de finition sera obligatoirement réalisé avec un matériau de méme origine que la couche drainante de
fondation.

En aucun cas le matériau utilisé ne saurait altérer la perméabilité et la filtration de la couche drainante (épaisseur < 10
mm). Au-dela, la couche drainante devra étre reprise.

Conditions d’exécution :

La mise en ceuvre doit étre manuelle aprés un repérage soigneux de la zone a traiter.

Apreés cylindrage léger au rouleau a jantes lisses de 1 tonne environ, aucune épaisseur supplémentaire n'apparaitra. Au

contraire, la mosaique de surface plus fine permettra d'exécuter une planéité parfaite de 5 mm maximum de flache sous
la regle de 3 m.

Pour vérifier et parfaire ce fin réglage, les opérations suivantes seront exécutées :

- Passage d'un cordeau tendu sur le sol support, dans les deux sens, par zone de 20 m x 20 m

- Gravillonnage par jets de pelle, dans tous les flaches pergus sous le cordeau

- Cylindrage au cylindre léger a jantes lisses, de poids inférieur a 1 tonne, sans vibration pour assurer la
cohésion de surface définitive, jusqu'a disparition compléte des traces de cylindrage.

Pour toutes ces opérations, un arrosage de la couche définitive peut étre nécessaire selon les conditions atmosphériques.
Dans tous les cas, I'épaisseur de matériaux de déflachage ne doit pas étre supérieure a 1 cm.

Le méme matériau pourra servir a bloquer les zones jugées trop ouvertes. Dans ce cas I'apport du matériau n’entrainera
pas de surépaisseur.

Condition de validation du poste :

- Essais et controles prévus au paragraphe Controles techniques.

3.1.2.5Reprise et repose soignée de la couche de souplesse mise en stock a proximité

Localisation : Zones a la planéité non conforme identifiées par le controleur technique.

L’entrepreneur devra la reprise et la repose soignée de la couche de souplesse au droit des zones concernées par les
reprises de la planéité et ce selon les préconisations du fabricant (MONDO). L’entrepreneur devra prendre toutes les
dispositions nécessaires a la réalisation de ces travaux en vue d’atteindre les objectifs fixés. En cas de détérioration de la
couche de souplesse, I'entrepreneur prendra en charge le remplacement a neuf de la totalité de la surface endommagée.

Conditions de validation du poste :

- Constat visuel du travail réalisé ;
- Essais et controles prévus au paragraphe Controles techniques.

3.1.3 SOL SPORTIF

3.1.3.1Gazon synthétique avec remplissage liege - Effet tonte

Localisation : Emprise du terrain.

Produit :
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Un gazon synthétique de derniere génération est requis pour le projet. Il sera composé d’une trame tuftée ou bien tissée.

Les fibres seront en polyéthylene extrudés et il est laissé la possibilité a I'entrepreneur que les fibres soient composées
en partie de matieres végétales.

Le gazon sera lesté de sable, puis rempli de granulats de liege exclusivement.

Caractéristiques minimales attendues :

Gazon pour un usage intensif.

Une bonne résistance mécanique.

Une bonne résilience des fibres.

Une maintenance limitée.

Une bonne couverture par la fibre.

Une bonne résistance a I’écrasement (sous charge statique ou dynamique). Le produit devra notamment
étre compatible avec la circulation des engins d’entretien et de maintenance normalement prévisible
(éclairage, entretien courant etc.).

Ces caractéristiques seront évaluées, entre autres, au travers d’un rapport d’essai conforme a la norme EN 15330-1.

Les essais au « LISPORT XL » seront également appréciés pour juger de la durabilité du systéeme.

Compte tenu de la récente parution de la nouvelle version de norme EN 15330-1, I'entreprise pourra fournir un rapport
de la version juste précédente. Le produit ne pourra pas étre installé sans avoir subi les essais complémentaires pour étre
conforme a la nouvelle version (essais a la charge de I'entreprise). En cas de non-conformité du systeme, I'entreprise
devra proposer un systéme de qualité supérieure.

Caractéristiques spécifiques au projet :

Effet tonte par alternance de Iés vert foncé et vert clair ;

La touffe sera composée exclusivement de fibres de type mono filament ou sera mixte type
monofilament et fibrillé ;

Hauteur des fibres : entre 39 et 45 mm ;

Epaisseur minimale des fibres mono filament droites composant le produit : 360 pm ;

Epaisseur minimale des fibres mono filament frisées composant le produit : 250 pm ;

Epaisseur minimale de toutes les fibres fibrillées composant le produit : 100 pm ;

En cas de section irréguliere (rétrécissement ponctuel de la fibre), I'entrepreneur fournira une image
cotée de la section de tous les types de fibres. Cette image devra préciser I'épaisseur de la fibre aux
points les plus faibles ;

Densité minimale : 100 000 brins/m? minimum ;

Enduction : latex, polychlorure de vinyle, ou PU.

Conformité et Test LISPORT

Indépendamment de la norme, les résultats d’essais de performance apres usure test LISPORT a 20 200 cycles - méthode
« FIFA Star 1 » devront étre présentés. Les tests au LISPORT XL permettront de mieux appréhender la résistance de la
fibre a une usage mixte (semelles plates et crampons) ainsi que la résilience de la fibre.

L'entrepreneur devra fournir avec son offre :

Les rapports de conformité EN 15330-1 et NF P90-112 ;
Pour le remplissage proposé, les rapports de conformité suivants :
=  EN71-3+1 (Avril 2021 ou précédent),
=  Réglement (UE) 2021/1199 ;
La garantie fournisseur proposée sur le remplissage ;
Les échantillons du gazon (20 x 20 cm) et du remplissage proposé,
= Ces échantillons pourront étre soumis a un contréle d’identification ;
La « Fiche couche de jeu » diment remplie ;
La dénomination commerciale et la fiche technique du produit ;
Un plan de calepinage.

Conditions de stockage :

$ M) Srort
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Les conditions de stockage préconisées par le fabricant devront étre respectées.
Les rouleaux doivent étre transportés et stockés en position couchée sur une plateforme exempte de toutes pollutions.
Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour assurer un stockage sans détérioration ou altération du produit.

Conditions de mise en ceuvre :

Les conditions d’application et de mise en ceuvre des composants du complexe de sol sportif préconisés par les
fournisseurs devront étre scrupuleusement respectées (hygrométrie, températures, humidités, vent, pluie, etc.).

Avant toute application, tous les massifs, pour les buts et autres équipements sportifs, auront été réalisés avant la pose
de la moquette. Le plan de calepinage devra étre validé par le maitre d’ceuvre.

Le produit aura fait I'objet d’un test d’identification par laboratoire d’essai spécialisé.

La qualité d’enduction du produit devra étre vérifiée pour chaque |é.

Pendant I'"application, dans la surface de jeu, aucun raccord de Iés ne sera toléré dans le sens de la longueur. Les lés
déborderont largement (au moins 20 cm) au-dela de la bordure du terrain pour permettre, une fois les Iés collés entre
eux, une finition précise au ras de la bordure (tolérance maximale 10mm). Les coupes d’ajustement de la moquette le
long des bordures s’effectueront en une seule opération continue.

Le produit sera déballé puis déroulé directement sur la couche support, aucun entreposage intermédiaire ne sera accepté.
Les lés seront disposés bord a bord.

Pour la réalisation des joints, les Iés seront retaillés (suppression de 2 lignes de tufftage a minima), a la regle, de maniere
a réaliser un joint bord a bord parfait aprés collage sur la bande de pontage. La tolérance d’écartement entre Iés une fois
collés doit correspondre a une jauge de tufftage + 1/4.

Le collage des |és sera réalisé avec du matériel spécialement congu pour garantir un étalement et une maitrise de la
qguantité de la colle sur les bandes de pontage. Les conditions d’application et plus particulierement d’hygrométrie
devront étre scrupuleusement respectées. Le recouvrement des |és sur les bandes pontage doit étre ajusté de maniére a
garantir la meilleure résistance possible, soit sur I'axe de la bande. Tolérance : £ 10 % de largeur de la bande de pontage.
Les bavures de colle en surface ne seront pas tolérées.

Avant tout remplissage, les matériaux de remplissage, le matériel et le mode opératoire devront étre soumis a
I"approbation du maftre d’ceuvre.

La siccité des composants aura été évaluée, le résultat sera transmis au maitre d’ceuvre pour approbation.

La surface du terrain aura été parfaitement nettoyée (déchets, feuilles, fibres coupées etc.).

Si besoin, le remplissage sera traité pendant son application par un tensioactif pour limiter I'effet hydrophobique. Les
remplissages seront faits avec une machine légere type sableuse a épandage droit vertical, équipée de pneus lisses. Les
chargements seront réalisés en dehors de la surface de gazon synthétique. Le sable sera écoulé de préférence avant le
passage des roues de l'appareil sur la moquette. Le remplissage du sable devra étre réalisé en plusieurs passages
successifs croisés. Le nombre de passage devra étre défini au travers du mode opératoire. Aprés chaque passage, un
brossage sera réalisé pour relever toutes les fibres. Le remplissage sera lui aussi réalisé en plusieurs passages successifs
croisés. La hauteur de remplissage devra étre conforme a la hauteur théorique en tous points a 10 % prés. Ce remplissage
pourra étre réalisé en plusieurs étapes.

Le terrain, dégagements compris, devra respecter les exigences la norme NF P90-112.

Des tests d’identification sont prévus a réception du produit sur site.
La surface de jeu sera contrélée pour le classement du terrain.

En cas de non-conformité(s) I'entreprise pourra étre amenée a déposer le terrain.

3.1.3.2Tracés du terrain

Les tracés tels que définis sur les plans devront étre réalisés :
- Lestracés de football pour le jeua 11:

Les lignes seront de couleur blanche et mesureront 10 cm de large + 1 cm.

- Lestracés de football pourlejeua 8:
Les lignes seront de couleur bleu et mesureront 7 cm de large £ 1 cm.
La teinte (RAL) sera validée par le maitre d’ouvrage.
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11/04/2025 Page 30 sur 80



Ville de Guipavas Rénovation de deux terrains en gazon synthétique

Les tracés devront étre conformes au réglement de la Fédération Francaise de Football.

Dans son plan de calepinage, I'entrepreneur précisera les tracés déja tuftés en usine. lls devront étre préférés aux
découpes sur le site. L'emploi de pointillés découpés dans la moquette sera a proscrire sur la zone de jeu.

Pour les tracés collés, la méme qualité de mise ceuvre que pour l'assemblage du gazon synthétique est exigée.
L’entrepreneur utilisera les outils de découpe spécialement congus.

Tous les tracés, doivent étre réalisés avec rigoureusement le méme gazon que celui employé pour le terrain.
En cas de doute, des essais d’identification physique et chimique pourront étre menés a la charge de I'entrepreneur.

3.1.3.3Zone technique avec gazon synthétique orange

Localisation : Emprise de la zone technique délimitée par le décroché des bancs de touche.

Idem paragraphe 3.1.3.1, sauf :

Couleur du gazon : orange identique a celui du club utilisateur du terrain (AL COATAUDON GUIPAVAS).

L’entrepreneur devra soumettre a la maitrise d’ceuvre un échantillon de gazon de la couleur envisagée pour validation.

L’entrepreneur devra scrupuleusement utiliser le méme gazon synthétique que celui utilisé pour le terrain.
En cas de doute, des essais d’identification physique et chimique pourront étre menés a la charge de I'entrepreneur.

La méme qualité de mise ceuvre que pour I'assemblage du gazon synthétique est exigée. L’entrepreneur utilisera les outils
de découpe spécialement congus.

Conformités, conditions de stockage et de mise en ceuvre identiques a celles du gazon synthétique prévu pour le terrain
de football.

3.1.3.4Logo du club
Localisation : Acces au terrain.
L’entrepreneur devra la réalisation du logo du club en gazon synthétique.
L'entrepreneur devra scrupuleusement respecter les caractéristiques du logo (typologie, couleurs, graphismes,
dimensions, etc.) et utiliser le méme gazon synthétique que celui utilisé pour le terrain. En cas de doute, des essais

d’identification physique et chimique pourront étre menés a la charge de I'entrepreneur.

La méme qualité de mise ceuvre que pour I'assemblage du gazon synthétique est exigée. L’entrepreneur utilisera les outils
de découpe spécialement congus.

Conformités, conditions de stockage et de mise en ceuvre identiques a celles du gazon synthétique prévu pour le terrain
de football.

lllustration et dimensions du logo a réaliser :

Diameétre : 4,30 m
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3.1.4 EQUIPEMENTS SPORTIFS

3.1.4.1Paire de fourreaux pour buts de football a 11 et repose des buts

Localisation : Buts de football a 11.

L’entrepreneur devra la repose a l'identique des buts de football déposés au début du chantier, avec I'utilisation de
fourreaux neufs spécifiquement adaptés au modeles des buts concernés.

L’'installation de ces buts sera réalisée conformément a la régle n°1 des lois du jeu de la FIFA.
Les ancrages seront dimensionnés au regard, en autre, des exigences de la norme NFS 52-400 (septembre 98). Les buts

devront étre testés résistance a la charge et en basculement tel que le précise le décret N° 96-495 du 4 juin 1996.

L’entrepreneur devra avant toute mise en service, le contréle de I'installation de ces buts par un contréleur technique.
A minima, les buts devront étre testés tel que le précise le décret N° 96-495 du 4 juin 1996.

3.1.4.2 Paire de fourreaux pour buts de football a 8 et repose des buts

Localisation : Buts de football a 8.

L’entrepreneur devra la repose a l'identique des buts de football déposés au début du chantier, avec I'utilisation de
fourreaux neufs spécifiquement adaptés au modeéles des buts concernés.

L’'installation de ces buts sera réalisée conformément a la régle n°1 des lois du jeu de la FIFA.
Les ancrages seront dimensionnés au regard, en autre, des exigences de la norme NFS 52-400 (septembre 98). Les buts

devront étre testés résistance a la charge et en basculement tel que le précise le décret N° 96-495 du 4 juin 1996.

L’entrepreneur devra avant toute mise en service, le contréle de I'installation de ces buts par un contréleur technique.
A minima, les buts devront étre testés tel que le précise le décret N° 96-495 du 4 juin 1996.

3.1.4.3Controles et essais pour les buts installés

L’entrepreneur devra avant toute mise en service, le controle des buts installés par un contréleur technique spécialisé.
A minima, les buts devront étre testés tel que le précise le décret N° 96-495 du 4 juin 1996.

3.1.4.4Poteaux de corner

L’entrepreneur devra la fourniture et la pose de 4 poteaux de corner avec fanions destinés a la pratique du football.

Les piquets et fanions devront étre homologués pour la compétition de tous niveaux.
Les piquets seront en polyuréthane et circulaires
Les piquets comporteront a leur base une partie flexible, ils ne présenteront aucun danger en cas de rupture.

Ils seront mis en place sous fourreaux scellés et percés dans le fond.
La fourniture des couvercles d’obstruction en acier galvanisé est également demandée.

3.1.5 CLOTURES

Compte-tenu des risques de nuisances sonores due a I'utilisation intensive des terrains, I’entrepreneur devra étre
particulierement vigilent sur les systémes anti-bruit et anti-vibrations de ses produits (main courante, pare-ballons,
clotures, portails et portillons). L’entrepreneur devra proposer des systémes robustes, performants et pérennes. Le
détails de ces systéemes devra étre précisément exposé dans son offre.

3.1.5.1Cl6ture pare-ballons hauteur 6 m

Localisation : A I'arriére des 6 buts, en remplacement des pare-ballons existants.
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Caractéristiques générales :

- Hauteur hors-sol finie : 6 m

- Dimensionnement des ouvrages selon 'EUROCODE 1 (poteaux, massifs de scellement, etc.)

- Implantation, pose et scellement selon les préconisations du fabricant

- Pour faciliter le passage de la débroussailleuse, le bas des panneaux devra se situer 10 cm plus haut
que le niveau de I'espace a entretenir ;

- Couleur : Aux choix de la maitrise d’ouvrage (RAL 7026, 7016, 9010, 6005, etc.)

Partie basse (0 a2 m)

Poteaux :
- Hauteur horssol:2m*5cm
- Matiere : acier ou alliage d’aluminium
- Poteaux avec capuchon et trous pour fixations et brides amortisseur
- Tubes ronds diametre 2 60 mm ou de section rectangulaire a feuillure
- Spécifiguement adaptés aux panneaux de remplissage
- Quincaillerie en acier inoxydable
- Thermolaquage par poudre polyester haute adhérence
- Thermolaquage épaisseur = 80 microns
- Protection anti-corrosion au brouillard salin selon NF EN ISO 9227 > 1500 heures
Panneaux :

- Hauteur horssol:2m*5cm
- Panneaux a maille verticale de type 205 (200 x 50 mm)
- Panneaux constitués de fils en acier rond soudés et doublés horizontalement
= Simple fil rond vertical 36 mm
= Double fils ronds horizontaux @8 mm
- Matiere : fils en acier galvanisé selon EN 10244-2
- Fixation aux poteaux par brides amortisseurs a bague caoutchouc et boulons de sécurité indémontables
= 5 ensembles répartis sur la hauteur du panneau
- Quincaillerie en acier inoxydable
- Thermolaquage épaisseur > 100 microns
- Protection anti-corrosion au brouillard salin selon NF EN ISO 9227 > 1500 heures
- Sens de pose des panneaux avec picots défensifs :
=  Enlimite de I'aire de jeu : picots vers le bas
=  En limite périmétrique (sécurisation du site) : picots vers le haut

Partie haute (2a 6 m)

Poteaux :
- Hauteurhorssol:6m*5cm
- Matiere : acier
- Poteaux avec capuchon et trous pour fixations et brides amortisseur
- Tubes ronds diamétre > 85 mm
- Spécifiguement adaptés aux panneaux de remplissage
- Quincaillerie en acier inoxydable
- Systemes d’attaches des garnissages et entretoises soudés avant traitement
- Thermolaquage par poudre polyester haute adhérence
Filet :

- Filet unique sur la hauteur en polyéthyléne noir de maille 145 x 145 mm noués

- Fils de diamétre 3 mm traités anti-UV

- Filet tenue par minimum 3 c3bles en acier galvanisé gainé noir 3/5 mm sur la hauteur du filet

- Lesfilets seront accrochés a ces cables a I'aide d’anneaux brisés disposés tous les 50 cm

- Les remplissages haut et bas seront rendus solidaires : un anneau brisé sur deux sera lié a la cl6ture
- Tension des filets par tendeurs inox M8

- Quincaillerie en acier inoxydable
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Lorsqu’ils seront dans le méme alignement, le pare-ballons et la cloture utiliseront les mémes poteaux verticaux.
Les écartements auront été prévus dans ce sens. Dans tous les cas, I'écartement entre les poteaux de pare-ballons ne
pourra dépasser 7,50 ml. Le capuchon au sommet des poteaux sera obturé durablement et percé.

Avant la livraison des pare-ballons, I'entrepreneur devra fournir :

- Les conditions de stockage et de protection des différents éléments ;
- Unplan de calepinage ;

- Le mode opératoire pour son transport a pied d’ceuvre et sa pose ;

- Les études de dimensionnement selon 'EUROCODE 1.

Pose des pare-ballons :

La pose des poteaux sera faite avant le revétement du cheminement périphérique. Les poteaux demeureront protégés
jusqu'a la mise en ceuvre de celui-ci. L’entrepreneur, avant exécution, effectuera un constat des lieux et communiquera
au maitre d’ceuvre les éventuelles dégradations existantes. L'entrepreneur veillera a ne pas endommager les plates-
formes et ouvrages existants lors de la pose. Il sera entierement responsable de toutes dégradations qu'il pourrait
commettre.

Les fouilles seront réalisées manuellement pour préserver les ouvrages proches. Les poteaux seront scellés sur une
profondeur de 1 m minimum et d’un diametre de 60 cm minimum. La partie du poteau prise dans le scellement sera
completement recouverte par celui-ci. Compte tenu de la profondeur des fouilles, une attention particuliere sera portée
aux réseaux en place. Les mesures nécessaires de protections de I'ouvrage pendant la durée de séchage des massifs
bétons devront étre assurées par I'entrepreneur. Elle restera responsable de son ouvrage jusqu'a la réception du marché.

Les faux aplombs, mauvais alignement, rayures et éclats ne seront pas tolérés et devront faire I'objet de reprises. La
résistance devra étre effective et évidente. Les scellements branlants seront repris.

Tous les bétons sont élaborés dans une installation de fabrication de Béton Prét a I'Emploi, conformément aux
prescriptions de la norme P 18-305.

L'Entrepreneur commande ses bétons par référence a la norme P 18-305 en spécifiant les valeurs requises dans le tableau
de désignation des bétons.

Pour chaque livraison, le fabricant établit un bordereau de livraison, indiquant :

- L'usine productrice

- Le chantier destinataire

- Laclasse d’environnement et le type de béton

- Larésistance du béton

- La nature des constituants

- Lesvaleurs des autres caractéristiques demandées (granularité, plasticité, ...)
- L’heure exacte de la premiére gachée

- L’heure limite d’utilisation.

Les bordereaux de livraison seront remis au Maitre d'ceuvre.
Tous les constituants du béton, y compris I'eau, sont dosés et malaxés a la centrale avant le départ des toupies.

3.1.5.2 Portail coulissant 3 m - Hauteur main courante

Localisation : En remplacement du portail d’accés existant au sud-ouest.

Produit :

- Portail coulissant a barreaudage vertical

- Largeur de passage:3 m

- Hauteur : identique a celle de la main courante

- Conforme aux exigences de la norme NF EN 13241-1

- Les poteaux seront scellés dans des massifs indépendants de ceux de la cl6ture

- Il devra fermer a clés, type de canon suivant organigramme de la ville (ex : cylindre type RUBIS)
- Dispositif anti-coincement de doigts et verrouillage en position ouverte et fermé intégrés

- Thermolaquage par poudre polyester haute adhérence
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- Thermolaquage épaisseur > 80 microns
- Couleur : RAL 9010 (blanc)

Dimensionnement des ouvrages selon I'EUROCODE 1 (poteaux, massifs de scellement, etc.).
Implantation, pose et scellement selon les préconisations du fabricant.

L’entrepreneur devra prévoir toutes les adaptations et modifications de la cl6ture existante pour la pose du portail.

Les tubes des targettes seront posés en respectant les ouvrages existants (bordures P1 par exemple).
Les tubes des targettes devront arriver au niveau fini du revétement.

Equipements a prévoir :

- Un systéme permettant le blocage en position ouvert devra étre installé ;
- Dessilentblocs permettant d’éviter I'usure prématurée du matériel et les nuisances sonores a I'ouverture
et a la fermeture devront étre fournis et installés.

3.1.6 ZONE DE STOCKAGE DES BUTS MOBILES

3.1.6.1Déblais
Localisation : Emprise des surfaces a aménager.

Objectifs :

- Obtention de la portance exigée au paragraphe Contréles Techniques ;

- Evacuer les matériaux impropres, excédentaires ou rocheux ;

- Mettre a la cote le fond de forme pour in fine respecter la cote projet définie au dossier ;

- Permettre la mise en ceuvre des matériaux constituants I'infrastructure des différents ouvrages.

Epaisseurs de déblais :

- Voir Plan de terrassement

Conditions de réalisation :

L’exécution des travaux devra scrupuleusement respecter les conditions dictées au « Fascicule 2 » du CCTG.

L'entrepreneur peut rencontrer des terrains susceptibles de présenter des difficultés d'extraction différentes, qu'il lui
appartient d'apprécier a partir des documents du présent dossier ou par des études complémentaires exécutées a ses
frais. L'entrepreneur a le choix des moyens d'exécution qui lui paraissent les mieux appropriés.

Les matériaux a déblayer sont classés en deux catégories suivant leur nature. Les deux catégories sont définies en fonction
d’engins de référence. En cas de contestation qui remettrait en cause la classification d’un terrain en lére catégorie,
I’entrepreneur devra disposer sur le chantier du matériel de référence, pour faire la preuve du bien-fondé de la
contestation.

Déblais de lere catégorie : sont considérés comme matériaux a déblayer de lere catégorie ceux que l'entrepreneur ne
justifie pas comme étant de 2éme catégorie.

Déblais de 2eme catégorie : Bancs rocheux ou présence éventuelle de greés ou de meulieres compactes. Sont considérés
comme déblais de 2éme catégorie, tout matériau nécessitant pour son extraction l'utilisation d’un brise roche
hydraulique (BRH) ou autre matériel spécial.

Les plateformes constituées en fond de déblai avec cette catégorie de matériaux rocheux pourront étre recouvert soit
d’une couche de réglage selon les cas de figure et la nature des formations géologiques rencontrées et/ou d’une couche
de forme.
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L'entrepreneur devra maintenir une pente suffisante a la surface des parties excavées (5 % minimum) et exécuter en
temps utile les ouvrages provisoires nécessaires a I'évacuation des eaux hors des excavations.

Au cas oU, en cours de travauy, il serait conduit a procéder a des pompages, les frais correspondants resteront a sa charge.
Il est précisé que tout défaut d'assainissement ayant pour conséquence une mauvaise stabilité du sol support entrainera
pour l'entreprise la réfection a ses frais dudit sol support.

Il est recommandé pour les matériaux sensibles a I'eau de procéder préférentiellement a la réalisation des déblais a la
pelle hydraulique pour des raisons de moindre sensibilité aux intempéries.

Les déblais sont identifiés et classés conformément a la norme NF P 11-300 en vue de leur réemploi.

Les matériaux extraits seront, apres leur tri, soit utilisés en remblai, soit mis en dépot définitif pour constituer des modelés
paysagers ou en stocks provisoires, soit évacués en décharge en fonction de leur nature et aprés accord du maitre
d’ceuvre. En cas de réutilisation dans le cadre du chantier, I'entrepreneur devra la mise en stocks soignée des matériaux
avant leur reprise. Les stocks devront étre lissés et fermés mécaniquement en surface pour minimiser le ravinement en
cas d’intempéries.

Les déblais des matériaux impropres, excédentaires ou rocheux, seront a évacuer en décharges agrées.

Conditions de validation :

- Examen visuel du fond de forme ;
- Remis des bons de mises en décharge ;
Essais et contrdles prévus au paragraphe Controles techniques.

3.1.6.2 Nivellement et compactage des fonds de forme

Localisation : Toutes les surfaces impactées par les terrassements.

Objectifs :
- Obtention de la planéité et du nivellement exigés au paragraphe Controles Techniques ;
- Obtention de la portance exigée au paragraphe Contréles Techniques.
Conditions de réalisation :
L’exécution des travaux devra scrupuleusement respecter les conditions dictées au « Guide technique - Réalisation des

remblais et des couches de forme ».

Le nivellement est réalisé au moyen d’engins a guidage laser ou GPS (niveleuse articulée de type routiére, bulldozer, pelle
a pneus ou a chenilles). Les plateformes dont les dimensions le permettent devront obligatoirement étre nivelées a la
niveleuse ou au bulldozer.

Si nécessaire, I'arrosage doit étre réalisé avec des matériels adaptés pour obtenir avec une bonne précision, une teneur
en eau du matériau proche de la teneur en eau OPN + 1 % - 0.5 %.

Le compactage doit étre réalisé selon les stipulations du GTR pour obtenir en tout point un Objectif de densification q4.

Le réglage final de la plateforme doit étre exécuté par rabotage sur une épaisseur minimale de 1 cm, ou plus pour éliminer
les parties de la couche présentant un feuilletage résultant du compactage.

La mise en ceuvre doit permettre I'obtention des objectifs définis.
Toute zone ne correspondant pas a ces critéres devra étre reprise aux frais de I'entrepreneur.
Conditions de validation du poste :

- Examens visuel du fond de forme ;
- Essais et controles prévus au paragraphe controles techniques.
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3.1.6.3 Géotextile classe 5

Localisation : Emprise des surfaces a aménager.

Le fond de forme sera préalablement reprofilé avec évacuation a la charge de I’entrepreneur si nécessaire puis nivelé et
compacté. Le géotextile devra étre un tissu synthétique non tissé, de 200 g/m?, de classe 5.

La pose du géotextile se fera sur le fond de forme en chevauchant les |és de 50 cm. L’entreprise veillera lors de la mise en
ceuvre des granulats a ne pas bouger ou faire des plis sur le géotextile.

3.1.6.4Couche de forme

Localisation : Emprise des surfaces a aménager.

Objectifs :
- Obtention de la portance exigée au paragraphe Contréles Techniques ;
- Mettre a la cote le fond de forme pour in fine respecter la cote projet définie au dossier ;
- Permettre la mise en ceuvre des matériaux constituants l'infrastructure des différents ouvrages ;
- Permettre la mise en ceuvre d’épaisseurs constantes de matériaux.
Produits :

- Matériaux granulaires insensibles a I’eau d/D ou 0/D (20/40, 20/80, 0/80, 0/160, etc.) ;
L’entrepreneur étant soumis a une obligation de résultats, il lui est laissé le choix sur les matériaux pour répondre aux
exigences (pérennité, portance, planéité). Dans tous les cas les matériaux seront soumis a la maitrise d’ceuvre pour

validation.

Epaisseur de la couche de forme :

- Minimale : 30 cm

L'exécution des travaux comprendra :

L'apport de matériaux extérieurs sains et leur mise en ceuvre
- Le nivellement des formes aux profils définitifs et selon les exigences fixées
- Le compactage selon préconisations SETRA-LCPC jusqu'a I'obtention des exigences fixées

Conditions de réalisation :

L’exécution des travaux devra scrupuleusement respecter les conditions dictées au « Guide technique - Réalisation des
remblais et des couches de forme ».

La mise en ceuvre, le réglage et le compactage des matériaux pour couche de forme devront respecter les conditions de
mise en ceuvre d’un matériau en remblais précisées par le SETRA et le LCPC dans le Guide des Terrassements Routiers.
Les moyens de terrassements et de compactage seront soumis a la maitrise d’ceuvre pour validation.

Préalablement a I'exécution de ces travaux, I'emprise devant étre remblayée devra étre soigneusement nettoyée et
débarrassée de tous éléments grossiers, déchets, matieres végétales, etc.

Le sol support devant recevoir les matériaux d’apport devra étre compacté pour obtenir une densité réelle au moins égale
a celle exigée pour cette couche.

Si au moment de la mise en ceuvre de la couche de forme sur les matériaux sous-jacent, la teneur en eau globale est trop
faible pour assurer une bonne efficacité de compactage et une mise en ceuvre correcte de la couche de forme,
I’entrepreneur devra, par arrosage, porter la teneur en eau a celle optimale.

Les terrassements feront I'objet d’un nivellement et compactage fins, selon les cotes projet (niveaux finis) et selon les
exigences suivantes :
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Emprise Tolérance de nivellement / planéité

Couche de forme +2cm

Note : A la fin de chaque journée de terrassement, |'entreprise devra réaliser un réglage et compactage du fond de
terrassement pour assurer |'écoulement des eaux pluviales. Des tranchées d’évacuation des eaux pluviales seront
systématiquement prévues. L’entreprise devra la tenue en état de la voirie pendant toute la durée du chantier et sa
remise en état pour la réception.

Le prix du présent poste comprend implicitement tous mouvements et manutentions de matériaux nécessaires.

Conditions de validation du poste :

- Présentation a la MOE des bons de livraison des matériaux pour attester du cubage
- Examen visuel des matériaux mis en place
- Essais et controles prévus au paragraphe Controles techniques

En cas de portance insuffisante, les travaux de reprise seront a la charge de I'entrepreneur et devront étre validés par des
essais complémentaires qui resteront également a sa charge.

3.1.6.5Couche de fondation

Localisation : Emprise des surfaces a aménager.

Produit :

Les matériaux utilisés pour la constitution de la couche de fondation seront de type GNT A 0/31,5 ou GNT A 0/20.

Les matériaux devront étre conformes aux recommandations SETRA-LCPC pour la réalisation des assises de chaussée et
de fondation en GNT. L'entrepreneur devra transmettre au maitre d’ceuvre la fiche technique des matériaux envisagés
pour validation avant mise en ceuvre de celui-ci.

Conditions de réalisation :

La fourniture et mise en ceuvre des matériaux se fera sur une épaisseur minimale de 15 cm aprés compactage.
Le cylindrage sera effectué au rouleau vibrant a jante lisse, par couches successives de 10 cm maximum. Le nombre de
passes sera réglé sur place de maniére a obtenir un serrage parfait des matériaux.

Tous les tampons et regards existants devront étre mis a niveau.

La mise en ceuvre, le réglage et le compactage des matériaux devront respecter les conditions de mise en ceuvre précisées
par le SETRA et le LCPC dans le guide des Terrassements Routiers. Les moyens de terrassements et de compactage seront
soumis a la maitrise d’ceuvre pour validation.

Préalablement a I'exécution de ces travaux, I'emprise devant étre remblayée devra étre soigneusement nettoyée et
débarrassée de tous éléments grossiers, déchets, matieres végétales, etc.

Le sol support devant recevoir les matériaux d’apport devra étre compacté pour obtenir une densité réelle au moins égale
a celle exigée pour cette couche.
Conditions de validation du poste :

- Validation des fiches techniques par le maitre d’ceuvre.
- Leréglage fin de la forme sera ajusté avec une tolérance de nivellement de 1 cm sous la régle de 3 m.
- Cohésion parfaite du matériau.

3.1.6.6Bordures P1
Localisation : Limite d’enrobé.

Produit :

£
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- Bordures préfabriquées en béton gris de type A (A1, A2, etc.)/P/CR/T/1/CS/CC
- Classe de résistance a la flexion : U (résistance minimale de 6 MPa)

- Conformes au référentiel de certification NF 043

- Conformes ala norme NF EN 1340

- Conformes ala norme NF P 98-340/CN

Conditions de mise en ceuvre :
Les éléments préfabriqués sont préalablement implantés au cordeau en planimétrie et altimétrie conformément au plan
d’exécution. Le fond de fouille doit étre sec et soigneusement compacté.

La tolérance altimétrique sur le niveau du fond de fouille est de 2 cm par rapport aux cotes du projet.
La tolérance en altimétrie et en alignement de I'ouvrage achevé est de 2 cm par rapport aux coétes du projet.

Les écarts en téte de bordure, en téte de caniveau et sur le fil d'eau ne doivent pas dépasser 0,5 cm mesurés a la regle de
trois métres.

Le fil d'eau ne doit pas présenter de contre-pentes.

Transport et conditionnement
Les modalités de transport et de déchargement des matériaux sont soumises a |'acceptation du maitre d'ceuvre.

En aucun cas, le déchargement ne doit étre effectué avec des moyens susceptibles d'entrainer une détérioration des
produits.

Fondation et pose
Le massif de fondation posséde les caractéristiques minimales suivantes :

- Epaisseur minimale : 10 cm ;
- Largeur égale a la largeur de I'’élément augmentée de 10 cm de part et d'autre.

Les éléments d'ouvrage doivent étre utilisés entiers. En cas de nécessité absolue, ils doivent étre sciés
perpendiculairement aux arétes longitudinales, sans que la ligne de sciage ne présente d'épaufrure.

Si des éléments courbes doivent étre coupés, ils sont sciés suivant un plan radial.
Les bordures et caniveaux sont posés sur du béton frais, apres compactage du fond de fouille si nécessaire.
Le calage des bordures est réalisé en face arriére par un solin continu sur les 2/3 verticaux en béton frais.

Sauf indication contraire du maitre d'ceuvre en cours de travaux, les bordures sont abaissées ("en bateau") au droit de
toute entrée et acces (piétons, véhicules, etc.) et au droit de toute traversée de chaussée pour piétons. Cette pose
s'effectue conformément aux indications du maitre d'ceuvre.

Si nécessaire ou a la demande du maitre d’ceuvre, I'entreprise devra la confection soignée de joints de 0,5 cm au mortier
de ciment entre chaque élément avec un espace vide de 0,5 cm tous les 10 m.

Tous les éléments déchaussées, fissurés ou épaufrés devront étre remplacés aux frais de I'entrepreneur.

Béton de ciment

Le béton utilisé est un doit étre conforme a la norme NF EN 206+A2/CN : 2022 et défini comme suit :
- Désignation du ciment : CPJ - CEM II/B 32,5
- Résistance a la compression : C 20/25
- Classe d’environnement : XD3

Le béton provient d’une centrale titulaire du droit d’'usage de la marque NF - BPE.
La consistance du béton peut faire I'objet d’une adaptation en concertation avec le maitre d’ceuvre, en fonction des
conditions rencontrées a |'occasion des travaux. L’ajout d’eau sur le chantier est formellement interdit.

Le transport des bétons est normalement effectué dans des camions malaxeurs équipés d'un tambour a deux vitesses,
I'une pour l'agitation, I'autre pour le malaxage.
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Le maitre d’ceuvre pourra refuser toute livraison suspecte sans aucune réclamation possible de I’entrepreneur. Des essais
au cone d’Abraham ou tout autre essai destructif pourront étre demandés par le maitre d’ceuvre.

Mortiers ou bétons pour lit de pose

Les sables utilisés sont de catégorie B conformément a la norme XP P 18-545. Leur granulométrie est comprise entre
0/3,15 et 0/6,3 et leur teneur maximale en fines est de 15 %.

Les granulats utilisés pour la confection du mortier ou du béton sont conformes a la norme XP P 18-545.

La taille maximale des gravillons entrant dans la confection du béton est de 12 mm.

Le dosage en liant par metre cube de sable sec est supérieur a 250 kg.

Le mélange est réalisé par malaxage mécanique.

Mortiers pour jointoiement

Les sables utilisés sont conformes a la norme XP P 18-545. Leur granulométrie est comprise entre 0/2 et 0/4, leur teneur
maximale en fines est de 10 %.

L’utilisation de sables homométriques est interdite.

Les granulats utilisés pour la confection du mortier sont conformes a la norme XP P 18-545.

Le dosage en ciment par métre cube de sable sec est compris entre 200 kg et 250 kg par metre cube de sable sec.

Conditions de validation du poste :

- Preuve du dosage employé pour le scellement ;

- Aucune bordure cassée ou endommagée ;

- Parfait alignement au cordeau ;

- Essais et controéles prévus au paragraphe Controles techniques.

3.1.6.7 Revétement de finition en enrobé noir

Localisation : Emprise des surfaces a aménager.
Ces travaux seront réalisés en fin de chantier, aprés le passage de tous les intervenants.

Produit :

Les enrobés proviendront d’une centrale agréée des ponts et chaussées et soumise a I'agrément du Maitre d’ceuvre.

Ils seront du type Béton Bitumineux pour couche de roulement conforme au module B.B. Semi Grenu du document
« Matériaux enrobés a chaud » de Novembre 85 du SETRA-LCPC.

Le liant sera un bitume 40/50. La courbe de granulométrie sera discontinue, de calibre 0/6.

Les granulats seront conformes a la directive SETRA-LCPC (Avril 84) relative aux spécifications des granulats pour
chaussées, a la norme NF P 18.321 et devront satisfaire aux exigences minimales suivantes :

Propriétés mécaniques
o Dureté (LA-MDE) catégorie C
o Granulométrie, forme, propreté des gravillons (A, P) Catégorie Il
o Granulométrie, propreté des sables (ES 10 %, VB) Catégorie a
o Angularité des gravillons et des sables Ic > ou = 60

Classe granulaire
o 4/6,3 passant a 5 mm compris entre 30 et 55 %

L’entrepreneur présentera a I'agrément du Maitre d’ceuvre les formules de composition des enrobés proposés avec fiches
techniques a I'appui.

Mise en ceuvre :

La couche de finition devra étre mise en ceuvre apres l'installation des cl6tures.
Un revétement en enrobé a chaud sera mis en ceuvre sur I'emprise des voiries.
Tous les tampons et regards existants devront avoir été mis préalablement a la cote.
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L’entrepreneur devra :

- La protection des pieds de poteaux de cléture (ruban adhésif destiné a la peinture)

- La fourniture et mise en ceuvre d’une couche d’émulsion de bitume pour constitution d’une couche
d’accrochage, d’imprégnation. La couche sera dosée a raison de 65 % de bitume soit 1.5 kg/m?2.
L'imprégnation pourra étre gravillonnée avec du gravillon de granulométrie 4/6.

- La fourniture et mise en ceuvre a la main et/ou au finisseur, de béton bitumineux a chaud, noir, pour
couche de roulement, granulométrie 0/6,3, a raison de 120 kg/m? minimum. La tolérance de planimétrie
sera de 5 mm sous la regle de 3 m. L’'ensemble des liants et granulats utilisés dans la fabrication des
enrobés devra étre conforme aux directives SETRA-LCPC.

- Faire valider les fiches techniques des enrobés par le maitre d’ceuvre avant application.

- Leretrait des protections en pied de poteaux

Planéité : 5 mm sous la régle de 3 m et aucune retenue d’eau en surface.

Conditions de validation du poste :

- Dosage en bitume adapté pour éviter le dégravillonnage
- Présentation des bons de livraison des matériaux
- Aucune retenue d’eau en surface.

L’acceptation par le Maitre d’ceuvre des enrobés n’enlévera aucune part de responsabilité a I’entrepreneur qui restera
entierement responsable des produits mis en ceuvre et de leur résistance, tant aux effets de la circulation qu’aux agents
atmosphériques.

3.1.7 REMISES EN ETAT ET FINITIONS

3.1.7.1Remise en état des abords, des revétements divers, des acceés chantiers et des
surfaces de stockage

L’entrepreneur devra 'aménagement et/ou la remise en état de I'ensemble des abords et accés dégradés et/ou modifiés
dans le cadre du chantier. Ces travaux seront réalisés en fin de chantier, aprés la réalisation de I'ensemble des autres
travaux et prestations.

Ces travaux comprennent :

- Laremise en état a I'identique des zones de stockage créées ou utilisées ;

- Lareprise et le régalage soigné (épierrage et nivellement) de terre végétale sur une épaisseur de 20 cm
minimum sur I'emprise des espaces verts et 'engazonnement tel que décrit au paragraphe dédié ;

- Le nettoyage, le balayage et la remise en état des surfaces minérales (béton, enrobé, sable stabilisé y
compris infrastructure, etc.) ;

- Laremise en état a I'identique des surfaces et revétements impactés par les travaux (tranchées, etc.) ;

- Le nettoyage, le balayage et la remise en état des voiries d’accés ;

- Laremise en état des zones de stockage des fournitures et matériaux ;

- L’évacuation de tous les matériaux et déblais excédentaires provenant des travaux ;

- Laremise en état des talus, fossé, etc. ;

- Laremise en état des voiries et accés chantier, y compris cl6tures et végétaux le cas échéant ;

- Laremise en état des surfaces ayant servies a I'amendement et au malaxage de la terre végétale

- Toute remise en état des ouvrages et équipements dégradé

Les voiries empruntées devront étre remise en état.
La remise en état sera a réaliser sur toute la largeur de voirie.

Les travaux comprendront a minima la couche de roulement mais pourront concerner I'infrastructure des voiries suivant
le niveau de dégradation observé. Tous les travaux de remise en état des différents ouvrages attenants aux voiries
concernées sont compris dans ce poste (remplacement de bordures, rescellement de regards, réfection de pelouse etc.)

Cette remise en état pourra concerner la structure de la voirie suivant le niveau de dégradation ou bien a minima une
remise a I'identique de la couche de roulement.
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3.1.8 PLAN DE RECOLEMENT / D.O.E

3.1.8.1Plan de récolement

En fin de chantier, 'entrepreneur devra remettre un plan de récolement en 3 exemplaires papier et 1 au format
numérique (sur clé USB au format DWG) sur lequel figure I'ensemble des ouvrages réalisés et existants situés dans
I’emprise des travaux, les cotes de niveau, les fils d’eau des différents réseaux réalisés et existants, le drainage, la position
et la nature des différents réseaux souples.

Ce plan comportera tous les tracés et autres ouvrages avec toutes les cotes nécessaires a leur localisation.
Les plans seront rattachés au niveau NGF.

Pour les réseaux, ces plans devront étre conformes a la demande des concessionnaires concernés.

Les réseaux devront étre géoréférencés classe A et reportés sur les plans de récolement.

3.1.8.2Dossier des ouvrages exécutés

L’entrepreneur devra fournir au maitre d’ceuvre le Dossier des Ouvrages Exécutés en 3 exemplaires papier et 1 exemplaire
numérique sur clé USB.

Le D.O.E comprendra :

- L’ensemble des fiches techniques des matériaux, fournitures et équipements mis en ceuvre

- Les notes de calcul établies

- Lesrapports des différents essais et contréles effectués dans le cadre de I'opération

- Les notices de fonctionnement du matériel et des équipements installés

- Une notice détaillée définissant les programmes d’entretien a la charge du maitre d’ouvrage.

3.1.9 P.S.E N°1: TRANSFORMATION DE LA DEMI-LUNE SUD AVEC LE GAZON
SYNTHETIQUE DEPOSE

3.1.9.1Terrassements

3.19.1.1 Déblais
Idem paragraphe 3.1.6.1

3.19.1.2 Purges
Localisation : Zones affaissées, matelassées ou a la portance insuffisante selon objectifs fixés

Objectifs :

- Obtention de la portance exigée.

Produits :
- Matériaux granulaires insensibles a I’eau d/D ou 0/D (20/40, 20/80, 0/80, 0/160, etc.) ;
- Matériaux du site si conformes au GTR 92.

Conditions de réalisation :

L’exécution des travaux devra scrupuleusement respecter les conditions dictées au « Guide technique - Réalisation des
remblais et des couches de forme ».

Si des purges sont nécessaires, les excavations seront exécutées jusqu'a la profondeur fixée par le maitre d'ceuvre ; la
cote théorique des déblais sera rattrapée par apport de matériaux conformes au GTR 92 et mis en place conformément
aux stipulations du GTR 92.
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L’entrepreneur est réputé avoir compris dans son offre la réalisation des purges sur une profondeur de 80 cm.
Au-dela de cette profondeur, un point d'arrét devra étre respecté pour établir les travaux qui devront suivre avec la
validation du maitre d’ceuvre.

Les zones a purger devront avoir été validées par le maitre d’ceuvre. L'entrepreneur ne pourra faire valoir de travaux
supplémentaires s’il a entamé de lui-méme des travaux de purges au-dela de la limite prévue au DPGF.

Ces travaux comprennent :

- Leterrassement en déblais et la mise en stock des matériaux existants réutilisables ;

- Leterrassement en déblais et I’évacuation en décharge agréée des matériaux non réutilisables ;

- Le nivellement et le compactage du fond de fouille ;

- Lafourniture et la pose d’un géotextile en fond de fouille (> 200 g/m?) ;

- La fourniture et pose d’'un dispositif de drainage du fond de fouille et son raccordement au réseau
d’assainissement existant ou créé ;

- L’apport, la mise en ceuvre et le compactage des matériaux de substitution ;

- Le compactage et le nivellement fin ;

- Lareprise de la protection superficielle (enduit monocouche ou enduit prégravillonné).

Conditions de validation du poste :

- Remise des bons de livraison des matériaux mis en ceuvre ;
- Essais et controles prévus au paragraphe controles techniques.

3.1.9.1.3 Nivellement et compactage des fonds de forme

Idem paragraphe 3.1.6.2

3.1.9.14 Géotextile classe 5

Idem paragraphe 3.1.6.3

3.1.9.2Drainage

L’entrepreneur est réputé avoir intégré dans son offre les éventuelles difficultés de terrassement rencontrées lors de la
réalisation de ses travaux. En aucun cas il ne pourra faire valoir de travaux supplémentaires dans ce cadre.

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires a une parfaite mise en ceuvre des réseaux d’assainissement et
de drainage, il respectera scrupuleusement :

- Lesréegles établies au fascicule 70 du CCTG concernant le réseau d’assainissement
- Lesregles établies a la norme NF P 90-112 pour le terrain synthétique

3.1.9.2.1 Raccordement par piquage sur regard existant

Localisation : Connexion de I'exutoire du réseau de drainage au regard existant au sud-est de la demi-lune.
L’entrepreneur devra le raccordement du réseau de drainage du terrain au regard existant.

L’utilisation des pompes et toutes installations d’épuisements et rabattements de nappe recevra I'accord du maitre
d’ceuvre. Les fouilles devront étre asséchées lors de I'exécution des travaux de pose de canalisations et de confection
d’ouvrages. Toutes ces opérations seront a la charge de I'entrepreneur.

Ces travaux comprennent :

- L'ouverture de la fouille au droit du regard y compris I'évacuation en décharge agrée des matériaux
extraits ;
- Lafourniture et pose des coudes, tés et pieces diverses de raccordement ;
- Unraccordement parfaitement étanche et durable au regard ;
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3.1.9.2.2

Rénovation de deux terrains en gazon synthétique

Le remblaiement de la fouille avec des matériaux d’apport et le compactage soignée ;
Les travaux de reprise des revétements de surface existants si nécessaire.

Canalisation PVC CR8 @160

Localisation : Connexion de I'exutoire du réseau de drainage au regard existant.

L'entrepreneur devra la pose des canalisations en PVC nécessaires pour la création du réseau de raccordement de
I’exutoire de drainage. Les cotes de radiers indiquées sur les plans projet sont équivalentes a des cotes fil d'eau. Par
conséquent, I'entrepreneur devra prendre en compte les épaisseurs du lit de pose et du tuyau pour définir la cote fond
de fouille lors de I'exécution des tranchées.

Les tranchées 3 exécuter présenteront une section dont la largeur théorique sera 0.30 m + @ + 0.30 m et la profondeur
théorique 0.90m + @.

Ces travaux comprennent :

La découpe soignée et I’enlévement du revétement si nécessaire

L'ouverture a la pelle hydraulique des tranchées y compris emploi d’un BRH si nécessaire et sujétions
liées aux précautions nécessaires afin d'éviter la détérioration des ouvrages existants tels que bordures,
caniveaux, réseaux d'évacuation des eaux pluviales, eaux usées, canalisations de gaz, cables électriques
etc....

L’évacuation des volumes terrassés en décharge agréée

La confection d’un lit de pose en sable sur une épaisseur de 10 cm sous la canalisation

Le blindage et les étaiements si nécessaires

Les épuisements des eaux rencontrées dans les fouilles

Le compactage en 2 passes du fond de tranchée

La fourniture et pose au laser de canalisations en PVC CR8 diamétre $160, en barre de 3 ml

La fourniture et pose des coudes, tés et pieces diverses de raccordement

L’enrobage en sable sur une épaisseur de 15 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation
Le remblaiement avec des matériaux d’apport sur toute la hauteur de la tranchée et le compactage par
couches successives de 20 cm maximum. Pour les tranchées sous voirie, les remblais seront constitués
de grave béton ciment, dosage a raison de 350 kg/m?

La reprise du revétement existant si nécessaire.

Le maitre d’ceuvre pourra imposer la réalisation d’essais au pénétrometre sur I'emprise des tranchées pour valider la
qualité du remblaiement et du compactage des tranchées. Compacité minimale exigée au moins égale a 95 % de
I’optimum Proctor normal. Ces essais seront entierement a la charge de |'entrepreneur.

3.1.9.2.3

Regard béton 60 x 60 cm

Localisation : Exutoire du réseau de drainage, extrémités et changement de direction des collecteurs.

Ces regards seront borgnes et devront étre mis en ceuvre sous la couche drainante continue.

Ces travaux comprennent :

Le terrassement avec évacuation des volumes terrassés en décharge agréée

L’exécution du fond de fouille réglé a 15 cm du fil d’eau projet et la mise en ceuvre de 10 cm de sable
pour la confection d’un lit de pose

La fourniture et pose parfaitement de niveau d’un regard en béton préfabriqué 60 x 60 cm avec
décantation ou cunette en cas d’eaux sales

Toutes les sujétions liées aux pénétrations des canalisations dans le regard pour une parfaite étanchéité
La réalisation d’'une étanchéité parfaite a I'aide d’'un enduit

La fourniture et la pose des rehausses pour mise a la cote et du tampon fonte a la cote finie adapté au
regard de visite

La fourniture et pose d’un tampon fonte circulaire classe C250, modele avec joint hydraulique.

Le remblaiement de la fouille avec des matériaux d’apport et le compactage
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Les surfaces de contact cadre tampon devront étre prévues de fagon a permettre une assise stable. Le jeu latéral entre
cadre et tampon devra étre réduit pour éviter le passage de détritus. Les tampons comporteront une encoche de
déblocage ainsi qu’un orifice permettant leur levage. lls devront étre repérés par un logo adapté a leur destination (EP,
EU, ...). Les tampons et les grilles devront étre conformes a la norme NF 124. Les cadres seront ancrés sur béton.

3.1.9.2.4 Collecteur routier PVC 160

Localisation : Limite sud de I'emprise de la demi-lune sud transformée en synthétique.

L’entrepreneur devra la pose de collecteurs routiers PVC @160, a cunette, fond plat, nécessaires pour la création du
réseau. Les cotes de radiers indiquées sur les plans projet sont équivalentes a des cotes fil d'eau. Par conséquent,
I'entrepreneur devra prendre en compte les épaisseurs du lit de pose et du tuyau pour définir la cote fond de fouille lors
de I'exécution des tranchées.

Ces travaux comprennent :

- L'ouverture a la pelle hydraulique des tranchées y compris I’'emploi d’'un BRH si nécessaire et sujétions
liées aux précautions nécessaires afin d'éviter la détérioration des ouvrages existants tels que bordures,
caniveaux, réseaux d'évacuation des eaux pluviales, eaux usées, canalisations de gaz, cables électriques
etc. ;

- L’évacuation des volumes terrassés en décharge agréée ;

- Le blindage et les étaiements si nécessaires ;

- Les épuisements des eaux rencontrées dans les fouilles ;

- Le compactage en 2 passes du fond de tranchée ;

- Lafourniture et pose d’un géotextile en fond et sur les parois de la tranchée ;

- Lafourniture et pose au laser de collecteur routier, a cunette fond plat, en PVC diamétre 160 mm ;

- Leremblaiement avec gravillons d’apport sur toute la hauteur de la tranchée pour réalisation du massif
filtrant. Les tranchées des collecteurs seront remplies intégralement de gravillons d/D jusqu'au niveau
du fond de forme.

Tranchées :

Les tranchées seront remplies par des matériaux de carriére ou de ballastiere 100 % concassés, de calcaire non gélif ou
de roches dures (diorites, porphyre...). La granulométrie d/D présentera une courbe située dans le fuseau ci-dessous et
conforme a la norme NF P 90-112 :

- Courbe réguliere et continue

- D<25mm

- 2mm<d<5mm

- D/d>2,5.

- Lalargeur de la tranchée sera telle que L = 5D + @ collecteur

- Le coefficient Los Angeles sera inférieur a 40 (NF P 18-573).

L'Entrepreneur présentera un échantillon représentatif du concassé proposé, 10 jours au plus tard aprés l'ordre de

service de commencer les travaux. Aprées acceptation, cet échantillon sera considéré comme référence de la fourniture
compléete du chantier et pourra faire I'objet d’un contréle a la charge de I'entrepreneur.

3.1.9.2.5 Drain annelé PVC @65

Localisation : Emprise de la demi-lune sud transformée en synthétique.

Le drainage du terrain sera assuré par des tranchées drainantes, équipées de drains annelé PVC @65.
Les drains seront de type annelé a fente en PVC conformes aux normes NF U51-101 et NF U51-151 a 158. Les piéeces de
raccordement et de jonction seront de diamétre compatible avec le type de drain et dans le méme matériau.

L'entrepreneur réalisera un dispositif de drainage conformément au plan transmis dans le dossier de consultation.

Ces travaux comprennent :

- Laréalisation des tranchées a la trancheuse de sol (pente selon plan DCE) ;
- L’évacuation en décharge agréée des matériaux extraits ;
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- Lafourniture et pose d’un géotextile en fond et sur les parois de la tranchée ;

- Lafourniture et le déroulage d’un drain annelé en PVC diamétre 65 ;

- Leremblaiement avec gravillons d’apport sur toute la hauteur de la tranchée pour la réalisation du massif
filtrant. Les tranchées des drains seront remplies intégralement de gravillons d/D jusqu'au niveau du fond
de forme.

Tranchées :

Les tranchées seront remplies par des matériaux de carriére ou de ballastiere 100 % concassés, de calcaire non gélif ou
de roches dures (diorites, porphyre...). La granulométrie d/D présentera une courbe située dans le fuseau ci-dessous et
conforme a la norme : NF P 90-112

- Courbe réguliére et continue

- D<25mm

- 2mm<d<5mm

- D/d>2,5.

- Lalargeur des tranchées sera 2 5D + ¢ drain ET 25 cm + ¢ drain.
- Le coefficient Los Angeles sera inférieur a 40 (NF P 18-573).

L'Entrepreneur présentera un échantillon représentatif du concassé proposé, 10 jours au plus tard aprés l'ordre de

service de commencer les travaux. Apres acceptation, cet échantillon sera considéré comme référence de la fourniture
complete du chantier et pourra faire I'objet d’un contréle a la charge de I'entrepreneur.

3.1.9.2.6 Piguage drain/collecteur

Localisation : Emprise de la demi-lune sud transformée en synthétique.

L'entrepreneur devra le raccordement de chaque ligne de drain @65 sur le collecteur routier @#160.

Ces raccordements seront en chute d’eau, aucun raccordement a niveau ne sera toléré.

Ces travaux comprennent la fourniture et la pose de raccords type pipes et clips adaptés conformément aux
préconisations du fournisseur. La pose d’adhésif est proscrite. Les clips devront étre joint au collecteur avec deux colliers
de serrage de type COLSON.

3.1.9.2.7 Apport et mise en ceuvre de la couche drainante continue

Localisation : Emprise de la demi-lune sud transformée en synthétique.

Produit :

La couche drainante devra assurer la récupération et I'évacuation des eaux d'infiltration. Ce seront exclusivement des
matériaux de carriére 100 % concassés de type Grave Non Traitée A ou B 0/31,5 ou 0/20, en calcaire non gélif ou en
roches dures (diorites, porphyre...). Les matériaux de nature vitreuse a cassure conchoidale ne doivent pas étre utilisés.
Les pouzzolanes ne peuvent étre utilisées qu’apres accord du maitre d’ceuvre. Le produit sera soumis a contréle 10 jours
avant sa mise en ceuvre. L'entreprise devra remettre tous les documents et échantillons demandés par le laboratoire de
contréle.

L’entreprise fournira un rapport d’essai permettant de vérifier la conformité a la norme NF P90-112 :

- Concassé (matériaux alluvionnaires exclus)

- Coefficient Los Angeles <40 (NF P 18 - 573)

- SE=60

- 20mm<D<31,5mm,

- Passanta2mm<30%

- Passanta400 um <10 %

- Passanta 63 um<4,5%

- Le coefficient de perméabilité de la grave sera : K> 1 x 10* m/s (= 36 cm/h)

Le matériau présentera les caractéristiques de granulométrie, traficabilité et de drainage adaptées.

Mise en ceuvre :
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La mise en ceuvre sera asservie au laser. Les matériaux seront mis en ceuvre sur une épaisseur de 0,15 m minimum
mesurée apres compactage selon les méthodes des techniques routiéres. Le cylindrage sera effectué au rouleau vibrant
ajante lisse de 8 a 10 tonnes. Le nombre de passes sera réglé sur place de maniéere a obtenir un serrage parfait de la grave
ouverte. Le compactage devra amener a une compacité de 95 % de I'OPM (Optimum Proctor Modifié).

Les endroits mal stabilisés pour cause de ségrégation seront, soit enlevés, soit corrigés en place par apport de graves de
méme nature et de granulométrie judicieusement choisie. En effet, cet apport devra compléter les trop grands vides sans
disparaitre, pour autant, dans le fond de la couche en place.

L'approvisionnement des matériaux se fera soit "a I'avancement", soit en reprise a I'aide d’engins légers. Ces précautions
permettent de préserver le fond de forme et les drains. On tiendra également compte des conditions atmosphériques. Le
taux d’hygrométrie des matériaux devra étre adapté pour une parfaite mise en ceuvre. Les apports d’eau nécessaires a la
stabilisation du matériau seront a la charge de I'Entrepreneur.

Conditions de validation du poste :

La perméabilité et la stabilité du support, comme conditions essentielles a sa pérennité, feront I'objet d'une attention
particuliére :

- Validation des matériaux et leur mise en ceuvre

- Contréle des niveaux, sur la base d’un carroyage de 10 m x 10 m faisant apparaitre la cote projet, la cote

réelle et les écarts

- Contréle des épaisseurs en 6 points minimum

- Contréle des vitesses d’infiltration verticale

- Contréle de la planéité.

On veillera tout particulierement lors de I'approvisionnement des matériaux a ne pas circuler, sous aucun prétexte, a
I'aplomb des massifs des lignes de drainage.

Note : L’entrepreneur devra impérativement prendre toutes ses dispositions dans I'exécution de ses travaux pour obtenir
entre 5 mm et 1 cm de dépassement du brin de la fibre par rapport a la partie supérieure de la bordure périphérique.

3.1.9.2.8 Nivellement et compactage de la couche drainante continue

La couche drainante continue sera dressée et profilée en tenant compte des différentes épaisseurs de matériaux a mettre
en ceuvre. Les pentes devront respecter le profil du projet aprés validation des plans par le maitre d’ceuvre.
Un asservissement laser sera exigé.

Le cylindrage assurera un blocage et compactage parfait des matériaux. Les traces de cylindre ne seront pas admises.

Pour cela, I'entreprise réalisera des passes croisées et adaptera la technique (vibration et pression) jusqu’a obtention
d’une excellente planéité.

3.1.9.2.9 Déflachage de la couche drainante continue

Localisation : Zones de non-conformité en surface de la couche drainante.
Les non-conformités devront faire I'objet d’un déflachage avec un matériau adapté.

Produit :

La granulométrie du matériau employé sera de type 2/4.
Le fin réglage de finition sera obligatoirement réalisé avec un matériau de méme origine que la couche drainante de
fondation.

En aucun cas le matériau utilisé ne saurait altérer la perméabilité et la filtration de la couche drainante (épaisseur < 10
mm). Au-dela, la couche drainante devra étre reprise.

Mise en ceuvre :

La mise en ceuvre doit étre manuelle aprés un repérage soigneux de la zone a traiter.
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Apreés cylindrage léger au rouleau a jantes lisses de 1 tonne environ, aucune épaisseur supplémentaire n'apparaitra. Au
contraire, la mosaique de surface plus fine permettra d'exécuter une planéité parfaite de 5 mm maximum de flache sous
la regle de 3 m.

Pour vérifier et parfaire ce fin réglage, les opérations suivantes seront exécutées :

- Passage d'un cordeau tendu sur le sol support, dans les deux sens, par zone de 20 m x 20 m

- Gravillonnage par jets de pelle, dans tous les flaches pergus sous le cordeau

- Cylindrage au cylindre léger a jantes lisses, de poids inférieur a 1 tonne, sans vibration pour assurer la
cohésion de surface définitive, jusqu'a disparition compléte des traces de cylindrage.

Pour toutes ces opérations, un arrosage de la couche définitive peut étre nécessaire selon les conditions atmosphériques.
Dans tous les cas, I'épaisseur de matériaux de déflachage ne doit pas étre supérieure a 1 cm.

Le méme matériau pourra servir a bloquer les zones jugées trop ouvertes. Dans ce cas I'apport du matériau n’entrainera
pas de surépaisseur.

Condition de validation du poste :

- Essais et controles prévus au paragraphe Controles techniques

3.1.9.3Sol sportif

3.1.9.3.1 Pose du gazon synthétique et du sable de lestage récupérés

Localisation : Emprise de la demi-lune sud transformée en synthétique.

L’entrepreneur devra la reprise et la repose soignée du gazon synthétique et du sable de lestage récupéré (le SBR sera
évacué en décharge agréée). L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires a la réalisation de ces
travaux.

La surface devra étre dépourvue de tracés. Pour cela, I'entrepreneur devra sélectionner des lés de gazon synthétique sans
ligne. Les fibres des lés récupérés devront présenter la « meilleure usure » parmi la surface de gazon déposée.
Conditions de stockage :

Les conditions de stockage préconisées par le fabricant devront étre respectées.

Les rouleaux doivent étre transportés et stockés en position couchée sur une plateforme exempte de toutes pollutions.
Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour assurer un stockage sans détérioration ou altération du produit.
Conditions de mise en ceuvre :

Les conditions d’application et de mise en ceuvre des composants du complexe de sol sportif préconisés par les

fournisseurs devront étre scrupuleusement respectées (hygrométrie, températures, humidités, vent, pluie, etc.).

Avant toute application : Le plan de calepinage devra étre validé par le maitre d’ceuvre.

Pendant I'application : Les |és déborderont largement (au moins 20 cm) au-dela de la bordure du terrain pour permettre,
une fois les Iés collés entre eux, une finition précise au ras de la bordure (tolérance maximale 10mm). Les coupes
d’ajustement de la moquette le long des bordures s’effectueront en une seule opération continue.

Le produit sera déballé puis déroulé directement sur la couche support, aucun entreposage intermédiaire ne sera accepté.
Les lés seront disposés bord a bord.

Pour la réalisation des joints, les Iés seront retaillés (suppression de 2 lignes de tufftage a minima), a la regle, de maniere
a réaliser un joint bord a bord parfait apres collage sur la bande de pontage. La tolérance d’écartement entre lés une fois
collés doit correspondre a une jauge de tufftage + 1/4.

Le collage des |és sera réalisé avec du matériel spécialement concu pour garantir un étalement et une maitrise de la
qguantité de la colle sur les bandes de pontage. Les conditions d’application et plus particulierement d’hygrométrie
devront étre scrupuleusement respectées. Le recouvrement des |és sur les bandes pontage doit étre ajusté de maniéere a
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garantir la meilleure résistance possible, soit sur I'axe de la bande. Tolérance : £ 10 % de largeur de la bande de pontage.
Les bavures de colle en surface ne seront pas tolérées.

Avant tout remplissage, les matériaux de remplissage, le matériel et le mode opératoire devront étre soumis a
I"approbation du maftre d’ceuvre.

La siccité des composants aura été évaluée, le résultat sera transmis au maitre d’ceuvre pour approbation.

La surface du terrain aura été parfaitement nettoyée (déchets, feuilles, fibres coupées etc.).

Le remplissage sera réalisé avec le sable récupéré du terrain. En cas de manque, I’entrepreneur aura a sa charge l'apport
et la mise en ceuvre de sable calibré supplémentaire.

Le remplissage sera fait avec une machine légére type sableuse a épandage droit vertical, équipée de pneus lisses. Les
chargements seront réalisés en dehors de la surface de gazon synthétique. Le sable sera écoulé de préférence avant le
passage des roues de l'appareil sur la moquette. Le remplissage du sable devra étre réalisé en plusieurs passages
successifs croisés. Le nombre de passage devra étre défini au travers du mode opératoire. Aprés chaque passage, un
brossage sera réalisé pour relever toutes les fibres. Le remplissage sera lui aussi réalisé en plusieurs passages successifs
croisés. La hauteur de remplissage devra étre conforme a la hauteur théorique en tous points a 10 % prés. Ce remplissage
pourra étre réalisé en plusieurs étapes.

3.2 LOT N°1 - TRAVAUX PONTANNE - 2026

3.2.1 TRAVAUX DIVERS ET PREPARATOIRES

3.2.1.1Etat des lieux par huissier

Idem paragraphe 3.1.1.1

3.2.1.2Démarches administratives, visas et études d'exécution

Idem paragraphe 3.1.1.2

3.2.1.3Installations de chantier

Idem paragraphe 3.1.1.3

3.2.1.4Signalisations, clotures et sécurisation

Idem paragraphe 3.1.1.4

3.2.1.5Panneau de chantier

Idem paragraphe 3.1.1.5

3.2.1.6lmplantation et piquetage

Idem paragraphe 3.1.1.6

3.2.1.7 Marquage-piquetage des réseaux existants

Idem paragraphe 3.1.1.7

3.2.1.8 Consignation du réseau électrique du terrain selon la norme NF C18-510

Idem paragraphe 3.1.1.8
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3.2.1.9 Acces chantier, protection du terrain et zones de stockage

Idem paragraphe 3.1.1.9

3.2.1.10 Déposes et démolition hors sol sportif

L’entrepreneur devra déposer les équipements et ouvrages existants situés dans I'emprise des aménagements a créer.
Cela comprend I'ensemble de éléments présents dans I'emprise des aménagements futurs y compris le remblaiement
des fouilles avec matériaux d’apport de type GNT A 0/31.5.

Les équipements récupérables (définition par la MOA lors de la réunion de coordination) seront stockés sur le site ou bien
aux ateliers municipaux, dans un lieu d’entreposage défini par les services techniques de la Maitrise d’Ouvrage. Le reste
est a évacuer en centre de traitement aux frais de 'entrepreneur.

Ouvrages identifiées (y compris massifs béton le cas échéant) :

- Fourreaux des équipements sportifs ;

- Equipements sportifs (dépose soignée) ;

- Abris de touche si nécessaire et repose soignée (dépose soignée) ;

- Clétures remplacées (main courante, pare-ballons, etc.) ;

- Revétements divers ;

- Bordures diverses ;

- Mobilier divers ;

- Réseaux inutiles ou non fonctionnels y compris bouchonnage ;

- Végétaux, haies, et arbres dans I'emprise des aménagements ou génants pour la réalisation des travaux ;
- Tout élément génant dans I'emprise des aménagements ou génants pour la réalisation des travaux.

Liste de dépose non-exhaustive.

3.2.1.11 Dépose et évacuation des composants du sol sportif pour valorisation
(y compris couche de souplesse)

Localisation : Terrain synthétique complet.

L'entrepreneur devra la dépose et I'évacuation des composants du sol sportif pour valorisation y compris la couche de
souplesse (RECTICEL).

Toutes les dispositions devront étre prises afin qu’aucun élément du gazon synthétique (remplissage, fibre, etc.) ne se
propage en dehors du terrain (emballage des rouleaux sur le terrain, etc.).

Le matériel devra étre adapté aux charges admissibles par la structure conservée.

L'entrepreneur devra fournir au mafitre d’ouvrage I'ensemble des éléments permettant une tracgabilité des éléments
déposés jusqu’a leur valorisation et leur remise sur le marché.

Si la filiere de recyclage est en cours de montage, I'entrepreneur devra justifier de la réalisation du stockage des éléments
déposés sur des sites légaux et adaptés.
Conditions de validation du poste :

- Bons de prise en charge et de traitement par une société spécialisée ;
- Constat visuel sur I'état visuel de la plateforme aprés déposes.

3.2.2 REPROFILAGE ET NIVELLEMENT DE LA COUCHE DRAINANTE

3.2.2.1Bordure béton type P1 (linéaire en cas de casse lors des déposes)
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Idem paragraphe 3.1.2.1

3.2.2.2 Griffage, reprofilage, nivellement et compactage de la couche drainante
continue

Localisation : Surface totale du terrain synthétique.

Conditions de réalisation :

L’entrepreneur devra le griffage, le reprofilage, le nivellement et le compactage de la couche drainante continue existante
avant la réalisation du sol sportif.

L'entrepreneur a le choix des moyens d'exécution qui lui paraissent les mieux appropriés. La conformité du matériau étant
établie, 'entrepreneur devra s’appliquer a mettre en ceuvre une méthodologie d’exécution permettant de ne pas altérer
la qualité de la grave drainante lors de sa reprise et de sa mise en ceuvre.

L’entrepreneur devra I'arrosage nécessaire permettant de limiter au maximum la ségrégation du matériau.

La couche drainante continue sera dressée et profilée en tenant compte des différentes épaisseurs de matériaux a mettre
en ceuvre. Les pentes devront respecter le profil du projet aprés validation des plans par le maitre d’ceuvre.

Un asservissement laser sera exigé.

Le cylindrage assurera un blocage et compactage parfait des matériaux. Les traces de cylindre ne seront pas admises.

Pour cela, I'entreprise réalisera des passes croisées et adaptera la technique (vibration et pression) jusqu’a obtention
d’une excellente planéité.

3.2.2.3 Déflachage de la couche drainante continue

Localisation : Zones non conformes repérées par le contréleur technique spécialisé.

Produit de déflachage :

La granulométrie du matériau employé sera de type 2/4.
Le fin réglage de finition sera obligatoirement réalisé avec un matériau de méme origine que la couche drainante de
fondation.

En aucun cas le matériau utilisé ne saurait altérer la perméabilité et la filtration de la couche drainante (épaisseur < 10
mm). Au-dela, la couche drainante devra étre reprise.

Conditions d’exécution :

La mise en ceuvre doit étre manuelle apres un repérage soigneux de la zone a traiter.

Apres cylindrage léger au rouleau a jantes lisses de 1 tonne environ, aucune épaisseur supplémentaire n'apparaitra. Au
contraire, la mosaique de surface plus fine permettra d'exécuter une planéité parfaite de 5 mm maximum de flache sous
la regle de 3 m.

Pour vérifier et parfaire ce fin réglage, les opérations suivantes seront exécutées :

- Passage d'un cordeau tendu sur le sol support, dans les deux sens, par zone de 20 m x 20 m

- Gravillonnage par jets de pelle, dans tous les flaches pergus sous le cordeau

- Cylindrage au cylindre léger a jantes lisses, de poids inférieur a 1 tonne, sans vibration pour assurer la
cohésion de surface définitive, jusqu'a disparition compléte des traces de cylindrage.

Pour toutes ces opérations, un arrosage de la couche définitive peut étre nécessaire selon les conditions atmosphériques.
Dans tous les cas, I'épaisseur de matériaux de déflachage ne doit pas étre supérieure a 1 cm.

Le méme matériau pourra servir a bloquer les zones jugées trop ouvertes. Dans ce cas I'apport du matériau n’entrainera
pas de surépaisseur.

£
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Condition de validation du poste :

- Essais et controles prévus au paragraphe Controles techniques

3.2.3 SOL SPORTIF

3.2.3.1Couche de souplesse préfabriquée

Localisation : Emprise du terrain.

L’entrepreneur devra la fourniture et la pose d’une couche de souplesse préfabriquée avant la pose du gazon synthétique.
Le produit sera de type PROPLAY 20 ou PROPLAY 23D ou équivalent.

La sous-couche devra présenter les caractéristiques suivantes :

- Une bonne stabilité dimensionnelle

- Des caractéristiques mécaniques homogénes

- Une bonne perméabilité (horizontale ou verticale)

- Une cohésion des constituants et notamment des éléments de surface

- Une bonne résistance a I'’écrasement (sous charge statique ou dynamique). Le produit devra notamment
étre compatible avec la circulation des engins d’entretien et de maintenance normalement prévisible
(éclairage, entretien courant etc.)

- Une bonne tenue mécanique du produit.

Les produits avec une faible énergie de restitution sont a privilégier (test au triple A).

La sous couche devra pouvoir étre réutilisable lors de la dépose de la couche d’usure : le gazon synthétique.

Avec un minimum de 50 % d’absorption des chocs pour le produit seul (sans le gazon synthétique), elle contribuera en
grande partie aux propriétés d’absorption des chocs du systeme. Cette information devra étre communiquée dans |'offre

du candidat.

Ces caractéristiques seront évaluées, entre autres, au travers d’un rapport d’essai conforme a la derniére version de la
norme EN 15330-1. Ce rapport d’essais présentera les résultats du systeme complet (gazon synthétique et sous-couche).

L'entrepreneur devra fournir :

- Deux échantillons 20 x 20 cm avec son offre (ces échantillons pourront étre soumis a un contréle
d’identification)

- Lafiche technique du produit

- Les conditions de mise en ceuvre du produit, son assemblage et la méthode de pose

- Lagarantie du fabricant y compris les conditions de garantie

- Un plan de calepinage (sous-couche et Iés de gazon superposés)

- Note : Ll'incertitude liée au processus de fabrication accompagnera les résultats

Les sous-couches constituées de granulats liés, devront comporter des éléments de méme nature chimique (type de
polymere) et de comportement mécanique comparable (rétention en eau, dilatation etc.).

Conditions de stockage :

Les conditions préconisées par le fabricant devront étre respectées.

Les rouleaux, plaques ou tout autre forme de conditionnement doivent étre transportés et stockés en position couchée
sur une plateforme exempte de toutes pollutions. Les dispositions nécessaires doivent assurées un stockage sans
détérioration ou altération du produit.

Conditions de mise en ceuvre :

Le produit sera déballé et disposé directement sur la couche support. Aucun entreposage intermédiaire ne sera accepté.
Les lés seront disposés bord a bord. Un interstice compatible avec la dilatation naturelle du produit devra étre respecté
dans les deux sens du produit.
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Le produit, une fois posé, ne devra présenter aucun gondolement, boursouflure, superposition de Iés ou autres défauts a
la pose et apreés la pose.

Les systemes d’accroche entre les lés devront faire I'objet d’'une validation par le maitre d’ceuvre.
Aucun systeme d’agrafe ne sera toléré.
La pose se fait a I'avancement, au fur et a mesure du déroulage de la moquette synthétique.

Suivant les conditions, I'utilisation d’engins adaptés (type pneus basse pression) pourra étre exigée par le maitre d’ceuvre,
sans contrepartie pour I'entrepreneur.

Les circulations pour I'approvisionnement et pose du produit devront étre identifiées et validées par le maitre d’ceuvre.
Les girations trop serrées seront, par exemple, proscrites.

Les déformations potentielles liées a ces circulations devront étre limitées et maitrisées : elles feront I'objet d’une
vérification régulierement a I'avancement par I’entreprise (selon exigences de la NF P90-112) pour une remise en état
immédiate. Si ces dispositions ne sont pas adoptées, le maitre d’ceuvre imposera la présence du contréleur technique
pendant la pose du produit au frais de I'entrepreneur.

Le lestage provisoire du produit sera assuré par sacs de sable fermés. Sur la plateforme, le transport et la pose de ces sacs
seront réalisés manuellement.

L'entrepreneur indiquera les dispositions qu'il prévoit pour maintenir la couche de souplesse en place pendant la pose de
la moquette et son remplissage.

3.2.3.2 Gazon synthétique avec remplissage liége - Effet tonte

Idem paragraphe 3.1.3.1

3.2.3.3Tracés du terrain

Idem paragraphe 3.1.3.2

3.2.3.47Zone technique avec gazon synthétigue bleu

Localisation : Emprise de la zone technique délimitée par le décroché des bancs de touche.

Idem paragraphe 3.2.3.2, sauf :

Couleur du gazon : bleu identique a celui du club utilisateur du terrain (GARS DU REUN DE GUIPAVAS).

L’entrepreneur devra soumettre a la maitrise d’ceuvre un échantillon de gazon de la couleur envisagée pour validation.

L’entrepreneur devra scrupuleusement utiliser le méme gazon synthétique que celui utilisé pour le terrain.
En cas de doute, des essais d’identification physique et chimique pourront étre menés a la charge de I’entrepreneur.

La méme qualité de mise ceuvre que pour I'assemblage du gazon synthétique est exigée. L’entrepreneur utilisera les outils
de découpe spécialement congus.

Conformités, conditions de stockage et de mise en ceuvre identiques a celles du gazon synthétique prévu pour le terrain
de football.

3.2.3.5Logo du club
Localisation : Acces au terrain.
L’entrepreneur devra la réalisation du logo du club en gazon synthétique.
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L'entrepreneur devra scrupuleusement respecter les caractéristiques du logo (typologie, couleurs, graphismes,
dimensions, etc.) et utiliser le méme gazon synthétique que celui utilisé pour le terrain. En cas de doute, des essais

d’identification physique et chimique pourront étre menés a la charge de I'entrepreneur.

La méme qualité de mise ceuvre que pour I'assemblage du gazon synthétique est exigée. L'entrepreneur utilisera les outils

de découpe spécialement congus.

Conformités, conditions de stockage et de mise en ceuvre identiques a celles du gazon synthétique prévu pour le terrain

de football.

lllustration et dimensions du logo a réaliser :
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FOOTBALL

Diameétre : 4,30 m

3.2.4 EQUIPEMENTS SPORTIFS

3.2.4.1Paire de fourreaux pour buts de football a 11 et repose des buts

Idem paragraphe 3.1.4.1

3.2.4.2 Paire de fourreaux pour buts de football a 8 et repose des buts

Idem paragraphe 3.1.4.2

3.2.4.3Controles et essais pour les buts installés

Idem paragraphe 3.1.4.3

3.2.4.4Poteaux de corner

Idem paragraphe 3.1.4.4

3.2.5 CLOTURES

3.2.5.1Cl6ture pare-ballons hauteur 8 m

Localisation : A I'arriére du buts & 11 coté stabilisé, en remplacement du pare-ballons existant.

Caractéristiques générales :

- Hauteur hors-sol finie : 8 m

- Dimensionnement des ouvrages selon 'EUROCODE 1 (poteaux, massifs de scellement, etc.)

- Implantation, pose et scellement selon les préconisations du fabricant

- Pour faciliter le passage de la débroussailleuse, le bas des panneaux devra se situer 10 cm plus haut

que le niveau de I'espace a entretenir ;
- Couleur : Aux choix de la maitrise d’ouvrage (RAL 7026, 7016, 9010, 6005, etc.)
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Partie basse (0 a 2 m)

Poteaux :
- Hauteurhorssol:2m*5cm
- Matiere : acier ou alliage d’aluminium
- Poteaux avec capuchon et trous pour fixations et brides amortisseur
- Tubes ronds diamétre > 60 mm ou de section rectangulaire a feuillure
- Spécifiguement adaptés aux panneaux de remplissage
- Quincaillerie en acier inoxydable
- Thermolaquage par poudre polyester haute adhérence
- Thermolaquage épaisseur = 80 microns
- Protection anti-corrosion au brouillard salin selon NF EN ISO 9227 > 1500 heures
Panneaux :

- Hauteur horssol:2m*5cm
- Panneaux a maille verticale de type 205 (200 x 50 mm)
- Panneaux constitués de fils en acier rond soudés et doublés horizontalement
= Simple fil rond vertical 36 mm
= Double fils ronds horizontaux @8 mm
- Matiere : fils en acier galvanisé selon EN 10244-2
- Fixation aux poteaux par brides amortisseurs a bague caoutchouc et boulons de sécurité indémontables
= 5 ensembles répartis sur la hauteur du panneau
- Quincaillerie en acier inoxydable
- Thermolaquage épaisseur > 100 microns
- Protection anti-corrosion au brouillard salin selon NF EN 1SO 9227 > 1500 heures
- Sens de pose des panneaux avec picots défensifs :
=  En limite de 'aire de jeu : picots vers le bas
= En limite périmétrique (sécurisation du site) : picots vers le haut

Partie haute (2a 8 m)

Poteaux :
- Hauteur horssol:8m*5cm
- Matiere : acier
- Poteaux avec capuchon et trous pour fixations et brides amortisseur
- Tubes ronds diamétre > 85 mm
- Spécifiguement adaptés aux panneaux de remplissage
- Quincaillerie en acier inoxydable
- Systemes d’attaches des garnissages et entretoises soudés avant traitement
- Thermolaquage par poudre polyester haute adhérence
Filet :

- Filet unique sur la hauteur en polyéthyléne noir de maille 145 x 145 mm noués

- Fils de diameétre 3 mm traités anti-UV

- Filet tenue par minimum 3 cables en acier galvanisé gainé noir 3/5 mm sur la hauteur du filet

- Lesfilets seront accrochés a ces cables a I'aide d’anneaux brisés disposés tous les 50 cm

- Les remplissages haut et bas seront rendus solidaires : un anneau brisé sur deux sera lié a la cléture
- Tension des filets par tendeurs inox M8

- Quincaillerie en acier inoxydable

Lorsqu’ils seront dans le méme alignement, le pare-ballons et la cloture utiliseront les mémes poteaux verticaux.
Les écartements auront été prévus dans ce sens. Dans tous les cas, I'écartement entre les poteaux de pare-ballons ne

pourra dépasser 7,50 ml. Le capuchon au sommet des poteaux sera obturé durablement et percé.

Avant la livraison des pare-ballons, I'entrepreneur devra fournir :

Les conditions de stockage et de protection des différents éléments ;
- Unplan de calepinage ;
- Le mode opératoire pour son transport a pied d’ceuvre et sa pose ;
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- Les études de dimensionnement selon I’'EUROCODE 1.

Pose des pare-ballons :

La pose des poteaux sera faite avant le revétement du cheminement périphérique. Les poteaux demeureront protégés
jusgu'a la mise en ceuvre de celui-ci. L'entrepreneur, avant exécution, effectuera un constat des lieux et communiquera
au maitre d’ceuvre les éventuelles dégradations existantes. L'entrepreneur veillera a ne pas endommager les plates-
formes et ouvrages existants lors de la pose. Il sera entierement responsable de toutes dégradations qu'il pourrait
commettre.

Les fouilles seront réalisées manuellement pour préserver les ouvrages proches. Les poteaux seront scellés sur une
profondeur de 1 m minimum et d’un diametre de 60 cm minimum. La partie du poteau prise dans le scellement sera
completement recouverte par celui-ci. Compte tenu de la profondeur des fouilles, une attention particuliére sera portée
aux réseaux en place. Les mesures nécessaires de protections de |'ouvrage pendant la durée de séchage des massifs
bétons devront étre assurées par I'entrepreneur. Elle restera responsable de son ouvrage jusqu'a la réception du marché.

Les faux aplombs, mauvais alignement, rayures et éclats ne seront pas tolérés et devront faire I'objet de reprises. La
résistance devra étre effective et évidente. Les scellements branlants seront repris.

Tous les bétons sont élaborés dans une installation de fabrication de Béton Prét a I'Emploi, conformément aux
prescriptions de la norme P 18-305.

L'Entrepreneur commande ses bétons par référence a la norme P 18-305 en spécifiant les valeurs requises dans le tableau
de désignation des bétons.

Pour chaque livraison, le fabricant établit un bordereau de livraison, indiquant :

- L'usine productrice

- Le chantier destinataire

- Laclasse d’environnement et le type de béton

- Larésistance du béton

- La nature des constituants

- Lesvaleurs des autres caractéristiques demandées (granularité, plasticité, ...)
- L’heure exacte de la premiére gachée

- L’heure limite d’utilisation.

Les bordereaux de livraison seront remis au Maitre d'ceuvre.
Tous les constituants du béton, y compris I'eau, sont dosés et malaxés a la centrale avant le départ des toupies.

3.2.6 TERRAIN DE FOOTBALL A8 EN GAZON SYNTHETIQUE SUR LE TERRAIN
STABILISE

3.2.6.1Terrassement
3.2.6.1.1 Déblais

Localisation : Emprise des surfaces a aménager.

Objectifs :

- Obtention de la portance exigée au paragraphe Contréles Techniques ;

- Evacuer les matériaux impropres, excédentaires ou rocheux ;

- Mettre a la cote le fond de forme pour in fine respecter la cote projet définie au dossier ;

- Permettre la mise en ceuvre des matériaux constituants l'infrastructure des différents ouvrages.

Epaisseurs de déblais :

- Voir Plan de terrassement

Conditions de réalisation :
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L’exécution des travaux devra scrupuleusement respecter les conditions dictées au « Fascicule 2 » du CCTG.

L'entrepreneur peut rencontrer des terrains susceptibles de présenter des difficultés d'extraction différentes, qu'il lui
appartient d'apprécier a partir des documents du présent dossier ou par des études complémentaires exécutées a ses
frais. L'entrepreneur a le choix des moyens d'exécution qui lui paraissent les mieux appropriés.

Les matériaux a déblayer sont classés en deux catégories suivant leur nature. Les deux catégories sont définies en fonction
d’engins de référence. En cas de contestation qui remettrait en cause la classification d’un terrain en lére catégorie,
I’entrepreneur devra disposer sur le chantier du matériel de référence, pour faire la preuve du bien-fondé de la
contestation.

Déblais de léere catégorie : sont considérés comme matériaux a déblayer de lere catégorie ceux que I'entrepreneur ne
justifie pas comme étant de 2éme catégorie.

Déblais de 2eéme catégorie : Bancs rocheux ou présence éventuelle de gres ou de meulieres compactes. Sont considérés
comme déblais de 2éme catégorie, tout matériau nécessitant pour son extraction l'utilisation d’un brise roche
hydraulique (BRH) ou autre matériel spécial.

Les plateformes constituées en fond de déblai avec cette catégorie de matériaux rocheux pourront étre recouvert soit
d’une couche de réglage selon les cas de figure et la nature des formations géologiques rencontrées et/ou d’une couche
de forme.

L'entrepreneur devra maintenir une pente suffisante a la surface des parties excavées (5 % minimum) et exécuter en
temps utile les ouvrages provisoires nécessaires a I'évacuation des eaux hors des excavations.

Au cas oU, en cours de travauy, il serait conduit a procéder a des pompages, les frais correspondants resteront a sa charge.
Il est précisé que tout défaut d'assainissement ayant pour conséquence une mauvaise stabilité du sol support entrainera
pour I'entreprise la réfection a ses frais dudit sol support.

Il est recommandé pour les matériaux sensibles a I'eau de procéder préférentiellement a la réalisation des déblais a la
pelle hydraulique pour des raisons de moindre sensibilité aux intempéries.

Les déblais sont identifiés et classés conformément a la norme NF P 11-300 en vue de leur réemploi.

Les matériaux extraits seront, apres leur tri, soit utilisés en remblai, soit mis en dépot définitif pour constituer des modelés
paysagers ou en stocks provisoires, soit évacués en décharge en fonction de leur nature et aprés accord du maitre
d’ceuvre. En cas de réutilisation dans le cadre du chantier, I'entrepreneur devra la mise en stocks soignée des matériaux
avant leur reprise. Les stocks devront étre lissés et fermés mécaniquement en surface pour minimiser le ravinement en
cas d’intempéries.

Les déblais des matériaux impropres, excédentaires ou rocheux, seront a évacuer en décharges agrées.

Conditions de validation :

- Examen visuel du fond de forme ;

- Remis des bons de mises en décharge ;

- Essais et controles prévus au paragraphe Controles techniques.
3.2.6.1.2 Purges

Localisation : Zones affaissées, matelassées ou a la portance insuffisante selon objectifs fixés

Objectifs :

Obtention de la portance exigée.

Produits :

- Matériaux granulaires insensibles a I’eau d/D ou 0/D (20/40, 20/80, 0/80, 0/160, etc.) ;
- Matériaux du site si conformes au GTR 92.
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Conditions de réalisation :

L’exécution des travaux devra scrupuleusement respecter les conditions dictées au « Guide technique - Réalisation des
remblais et des couches de forme ».

Si des purges sont nécessaires, les excavations seront exécutées jusqu'a la profondeur fixée par le maitre d'ceuvre ; la
cote théorique des déblais sera rattrapée par apport de matériaux conformes au GTR 92 et mis en place conformément
aux stipulations du GTR 92.

L’entrepreneur est réputé avoir compris dans son offre la réalisation des purges sur une profondeur de 80 cm.
Au-dela de cette profondeur, un point d'arrét devra étre respecté pour établir les travaux qui devront suivre avec la
validation du maitre d’ceuvre.

Les zones a purger devront avoir été validées par le maitre d’ceuvre. L’entrepreneur ne pourra faire valoir de travaux
supplémentaires s’il a entamé de lui-méme des travaux de purges au-dela de la limite prévue au DPGF.

Ces travaux comprennent :

- Leterrassement en déblais et la mise en stock des matériaux existants réutilisables ;

- Leterrassement en déblais et I’évacuation en décharge agréée des matériaux non réutilisables ;

- Le nivellement et le compactage du fond de fouille ;

- Lafourniture et la pose d’un géotextile en fond de fouille (> 200 g/m?) ;

- La fourniture et pose d’un dispositif de drainage du fond de fouille et son raccordement au réseau
d’assainissement existant ou créé ;

- L'apport, la mise en ceuvre et le compactage des matériaux de substitution ;

- Le compactage et le nivellement fin ;

- Lareprise de la protection superficielle (enduit monocouche ou enduit prégravillonné).

Conditions de validation du poste :

- Remise des bons de livraison des matériaux mis en ceuvre ;
- Essais et controles prévus au paragraphe controles techniques.

3.2.6.1.3 Nivellement et compactage des fonds de forme

Localisation : Toutes les surfaces impactées par les terrassements.

Objectifs :
- Obtention de la planéité et du nivellement exigés au paragraphe Contréles Techniques ;
- Obtention de la portance exigée au paragraphe Contréles Techniques.
Conditions de réalisation :
L’exécution des travaux devra scrupuleusement respecter les conditions dictées au « Guide technique - Réalisation des

remblais et des couches de forme ».

Le nivellement est réalisé au moyen d’engins a guidage laser ou GPS (niveleuse articulée de type routiere, bulldozer, pelle
a pneus ou a chenilles). Les plateformes dont les dimensions le permettent devront obligatoirement étre nivelées a la
niveleuse ou au bulldozer.

Si nécessaire, I'arrosage doit étre réalisé avec des matériels adaptés pour obtenir avec une bonne précision, une teneur
en eau du matériau proche de la teneur en eau OPN + 1 % - 0.5 %.

Le compactage doit étre réalisé selon les stipulations du GTR pour obtenir en tout point un Objectif de densification q4.

Le réglage final de la plateforme doit étre exécuté par rabotage sur une épaisseur minimale de 1 cm, ou plus pour éliminer
les parties de la couche présentant un feuilletage résultant du compactage.

La mise en ceuvre doit permettre I'obtention des objectifs définis.
Toute zone ne correspondant pas a ces critéres devra étre reprise aux frais de I'entrepreneur.
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Conditions de validation du poste :

- Examens visuel du fond de forme ;
- Essais et controles prévus au paragraphe controles techniques.

3.2.6.1.4 Géotextile classe 5

Localisation : Emprise des surfaces a aménager.

Le fond de forme sera préalablement reprofilé avec évacuation a la charge de I’entrepreneur si nécessaire puis nivelé et
compacté. Le géotextile devra étre un tissu synthétique non tissé, de 200 g/m?, de classe 5.

La pose du géotextile se fera sur le fond de forme en chevauchant les |és de 50 cm. L’entreprise veillera lors de la mise en
ceuvre des granulats a ne pas bouger ou faire des plis sur le géotextile.

3.2.6.1.5 Couche de forme

Localisation : Emprise des surfaces a aménager.

Objectifs :
- Obtention de la portance exigée au paragraphe Contréles Techniques ;
- Mettre a la cote le fond de forme pour in fine respecter la cote projet définie au dossier ;
- Permettre la mise en ceuvre des matériaux constituants l'infrastructure des différents ouvrages ;
- Permettre la mise en ceuvre d’épaisseurs constantes de matériaux.
Produits :

- Matériaux granulaires insensibles a I'’eau d/D ou 0/D (20/40, 20/80, 0/80, 0/160, etc.) ;

Pour permettre de réaliser le réseau de drainage a la trancheuse dans de bonnes conditions, les 20 derniers centimétres
de la couche de forme devront étre réalisés avec un matériaux de granulométrie inférieure ou égale a 0/63.

L'entrepreneur étant soumis a une obligation de résultats, il lui est laissé le choix sur les matériaux pour répondre aux
exigences (pérennité, portance, planéité). Dans tous les cas les matériaux seront soumis a la maitrise d’ceuvre pour
validation.

Epaisseur de la couche de forme :

- Minimale : 40 cm

L'exécution des travaux comprendra :

- L'apport de matériaux extérieurs sains et leur mise en ceuvre
- Le nivellement des formes aux profils définitifs et selon les exigences fixées
- Le compactage selon préconisations SETRA-LCPC jusqu'a I'obtention des exigences fixées

Conditions de réalisation :

L’exécution des travaux devra scrupuleusement respecter les conditions dictées au « Guide technique - Réalisation des
remblais et des couches de forme ».

La mise en ceuvre, le réglage et le compactage des matériaux pour couche de forme devront respecter les conditions de
mise en ceuvre d’un matériau en remblais précisées par le SETRA et le LCPC dans le Guide des Terrassements Routiers.
Les moyens de terrassements et de compactage seront soumis a la maitrise d’ceuvre pour validation.

Préalablement a I'exécution de ces travaux, I'emprise devant étre remblayée devra étre soigneusement nettoyée et
débarrassée de tous éléments grossiers, déchets, matieres végétales, etc.

Le sol support devant recevoir les matériaux d’apport devra étre compacté pour obtenir une densité réelle au moins égale
a celle exigée pour cette couche.

£
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Si au moment de la mise en ceuvre de la couche de forme sur les matériaux sous-jacent, la teneur en eau globale est trop
faible pour assurer une bonne efficacité de compactage et une mise en ceuvre correcte de la couche de forme,
I’entrepreneur devra, par arrosage, porter la teneur en eau a celle optimale.

Les terrassements feront I'objet d’un nivellement et compactage fins, selon les cotes projet (niveaux finis) et selon les
exigences suivantes :

Emprise Tolérance de nivellement / planéité

Couche de forme +2cm

Note : A la fin de chaque journée de terrassement, |'entreprise devra réaliser un réglage et compactage du fond de
terrassement pour assurer I'écoulement des eaux pluviales. Des tranchées d’évacuation des eaux pluviales seront
systématiquement prévues. L’entreprise devra la tenue en état de la voirie pendant toute la durée du chantier et sa
remise en état pour la réception.

Le prix du présent poste comprend implicitement tous mouvements et manutentions de matériaux nécessaires.

Conditions de validation du poste :

- Présentation a la MOE des bons de livraison des matériaux pour attester du cubage
- Examen visuel des matériaux mis en place
- Essais et controles prévus au paragraphe Controles techniques

En cas de portance insuffisante, les travaux de reprise seront a la charge de I'entrepreneur et devront étre validés par des
essais complémentaires qui resteront également a sa charge.

3.2.6.1.6 Couche de fondation

Localisation : Emprise des surfaces a aménager.

Produit :

Les matériaux utilisés pour la constitution de la couche de fondation seront de type GNT A 0/31,5 ou GNT A 0/20.

Les matériaux devront étre conformes aux recommandations SETRA-LCPC pour la réalisation des assises de chaussée et
de fondation en GNT. L'entrepreneur devra transmettre au maitre d’ceuvre la fiche technique des matériaux envisagés
pour validation avant mise en ceuvre de celui-ci.

Conditions de réalisation :

La fourniture et mise en ceuvre des matériaux se fera sur une épaisseur minimale de 10 cm aprés compactage.
Le cylindrage sera effectué au rouleau vibrant a jante lisse, par couches successives de 10 cm maximum. Le nombre de
passes sera réglé sur place de maniére a obtenir un serrage parfait des matériaux.

La mise en ceuvre, le réglage et le compactage des matériaux devront respecter les conditions de mise en ceuvre précisées
par le SETRA et le LCPC dans le guide des Terrassements Routiers. Les moyens de terrassements et de compactage seront
soumis a la maitrise d’ceuvre pour validation.

Préalablement a I'exécution de ces travaux, I'emprise devant étre remblayée devra étre soigneusement nettoyée et
débarrassée de tous éléments grossiers, déchets, matieres végétales, etc.

Le sol support devant recevoir les matériaux d’apport devra étre compacté pour obtenir une densité réelle au moins égale
a celle exigée pour cette couche.

Conditions de validation du poste :

- Validation des fiches techniques par le maitre d’ceuvre ;
- Cohésion parfaite du matériau ;
- Essais et controles prévus au paragraphe Contréles techniques.
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3.2.6.2Bordures et voiries en enrobé

3.2.6.2.1 Bordures préfabriquées en béton

Localisation : Limite des voiries en enrobé.

Produit :
- Bordures préfabriquées en béton gris de type A (A1, A2, etc.)/P/CR/T/1/CS/CC
- Classe de résistance a la flexion : U (résistance minimale de 6 MPa)
- Conformes au référentiel de certification NF 043
- Conformes ala norme NF EN 1340
- Conformes ala norme NF P 98-340/CN

Conditions de mise en ceuvre :
Les éléments préfabriqués sont préalablement implantés au cordeau en planimétrie et altimétrie conformément au plan
d’exécution. Le fond de fouille doit étre sec et soigneusement compacté.

La tolérance altimétrique sur le niveau du fond de fouille est de 2 cm par rapport aux cotes du projet.
La tolérance en altimétrie et en alignement de I'ouvrage achevé est de 2 cm par rapport aux cétes du projet.

Les écarts en téte de bordure, en téte de caniveau et sur le fil d'eau ne doivent pas dépasser 0,5 cm mesurés a la regle de
trois métres.

Le fil d'eau ne doit pas présenter de contre-pentes.

Transport et conditionnement
Les modalités de transport et de déchargement des matériaux sont soumises a |'acceptation du maitre d'ceuvre.

En aucun cas, le déchargement ne doit étre effectué avec des moyens susceptibles d'entrainer une détérioration des
produits.

Fondation et pose
Le massif de fondation posséde les caractéristiques minimales suivantes :

- Epaisseur minimale : 10 cm ;
- Largeur égale a la largeur de I’élément augmentée de 10 cm de part et d'autre.

Les éléments d'ouvrage doivent étre utilisés entiers. En cas de nécessité absolue, ils doivent étre sciés
perpendiculairement aux arétes longitudinales, sans que la ligne de sciage ne présente d'épaufrure.

Si des éléments courbes doivent étre coupés, ils sont sciés suivant un plan radial.
Les bordures et caniveaux sont posés sur du béton frais, apres compactage du fond de fouille si nécessaire.
Le calage des bordures est réalisé en face arriére par un solin continu sur les 2/3 verticaux en béton frais.

Sauf indication contraire du maitre d'ceuvre en cours de travaux, les bordures sont abaissées ("en bateau") au droit de
toute entrée et acces (piétons, véhicules, etc.) et au droit de toute traversée de chaussée pour piétons. Cette pose
s'effectue conformément aux indications du maitre d'ceuvre.

Si nécessaire ou a la demande du maitre d’ceuvre, I’entreprise devra la confection soignée de joints de 0,5 cm au mortier
de ciment entre chaque élément avec un espace vide de 0,5 cm tous les 10 m.

Tous les éléments déchaussées, fissurés ou épaufrés devront étre remplacés aux frais de I'entrepreneur.

Béton de ciment
Le béton utilisé est un doit étre conforme a la norme NF EN 206+A2/CN : 2022 et défini comme suit :
- Désignation du ciment : CPJ - CEM II/B 32,5
- Résistance a la compression : C 20/25
- Classe d’environnement : XD3
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Le béton provient d’une centrale titulaire du droit d’'usage de la marque NF - BPE.
La consistance du béton peut faire I'objet d’une adaptation en concertation avec le maitre d’ceuvre, en fonction des
conditions rencontrées a |'occasion des travaux. L’ajout d’eau sur le chantier est formellement interdit.

Le transport des bétons est normalement effectué dans des camions malaxeurs équipés d'un tambour a deux vitesses,
I'une pour I'agitation, I'autre pour le malaxage.

Le maitre d’ceuvre pourra refuser toute livraison suspecte sans aucune réclamation possible de I’entrepreneur. Des essais
au cone d’Abraham ou tout autre essai destructif pourront étre demandés par le maitre d’ceuvre.

Mortiers ou bétons pour lit de pose

Les sables utilisés sont de catégorie B conformément a la norme XP P 18-545. Leur granulométrie est comprise entre
0/3,15 et 0/6,3 et leur teneur maximale en fines est de 15 %.

Les granulats utilisés pour la confection du mortier ou du béton sont conformes a la norme XP P 18-545.

La taille maximale des gravillons entrant dans la confection du béton est de 12 mm.

Le dosage en liant par metre cube de sable sec est supérieur a 250 kg.

Le mélange est réalisé par malaxage mécanique.

Mortiers pour jointoiement

Les sables utilisés sont conformes a la norme XP P 18-545. Leur granulométrie est comprise entre 0/2 et 0/4, leur teneur
maximale en fines est de 10 %.

L'utilisation de sables homométriques est interdite.

Les granulats utilisés pour la confection du mortier sont conformes a la norme XP P 18-545.

Le dosage en ciment par métre cube de sable sec est compris entre 200 kg et 250 kg par metre cube de sable sec.

Conditions de validation du poste :

- Preuve du dosage employé pour le scellement ;

Aucune bordure cassée ou endommagée ;

- Parfait alignement au cordeau ;

Essais et controles prévus au paragraphe Controles techniques.

3.2.6.2.2 Géotextile classe 5

Localisation : Emprise des voiries en enrobé.

Le fond de forme sera préalablement reprofilé avec évacuation a la charge de I’entrepreneur si nécessaire puis nivelé et
compacté. Le géotextile devra étre un tissu synthétique non tissé, de 200 g/m?, de classe 5.

La pose du géotextile se fera sur le fond de forme en chevauchant les |és de 50 cm. L'entreprise veillera lors de la mise en
ceuvre des granulats a ne pas bouger ou faire des plis sur le géotextile.

3.2.6.2.3 Couche de fondation - Objectif : PF2 (50 Mpa)

Localisation : Emprise des voiries en enrobé.

Pour I'ensemble de la zone, on s’assurera de ’homogénéité de I'arase des terrassements avant mise en ceuvre des
matériaux d’apport. La portance de la plateforme d'assise sera directement liée au compactage qui devra étre
particulierement soigné et réalisé suivant le GTR 2000. Compte tenu des passages de fondation, et des réseaux a réaliser,
cette solution est subordonnée a un soin particulier a apporter au compactage de la couche de fondation, notamment en
rive, a proximité des fouilles de fondations et au droit des tranchées de réseaux.

Epaisseur estimée de la couche de fondation : 30 cm
L’épaisseur de la couche de forme dépendra des conditions météorologiques au moment de sa mise en ceuvre. Des

planches d’essais vérifiées par essais a la plague devront étre réalisée afin de caler et optimiser I'épaisseur de la couche
de forme pour atteindre les objectifs de plateforme de type PF2.
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Les matériaux retenus devront étre de classe D21, D31 ou concassés issus de roche massive R41 ou R61 conformes a la
norme NF EN 13 285 et en particulier répondre aux exigences suivantes : VBS < 0,1 et MDE < 45.

Les matériaux envisagés par I'entrepreneur pour la réalisation de la couche de forme devront étre soumis a la maitrise
d’ceuvre pour validation.

La mise en ceuvre de la couche de forme devra respecter les préconisations du document technique « Réalisation des
remblais et des couches de forme (GTR) - Guide technique » rédigé par le SETRA - LCPC.

La couche de forme sous dallage devra étre controlées par des essais a la plaque pour vérifier la mise en ceuvre des

remblais. On visera une portance de plateforme PF2 (EV2 > 50 MPa et k = EV2/EV1 < 2), pour atteindre un module de
WESTERGAARD kw > 50 MPa/m conformément au DTU 13.3.

3.2.6.2.4 Revétement de finition en enrobé

Localisation : Emprise des voiries en enrobé.
Ces travaux seront réalisés en fin de chantier, aprés le passage de tous les intervenants.

Produit :

Les enrobés proviendront d’une centrale agréée des ponts et chaussées et soumise a I'agrément du Maitre d’ceuvre.

Ils seront du type Béton Bitumineux pour couche de roulement conforme au module B.B. Semi Grenu du document
« Matériaux enrobés a chaud » de Novembre 85 du SETRA-LCPC.

Le liant sera un bitume 40/50. La courbe de granulométrie sera discontinue, de calibre 0/6.

Les granulats seront conformes a la directive SETRA-LCPC (Avril 84) relative aux spécifications des granulats pour
chaussées, a la norme NF P 18.321 et devront satisfaire aux exigences minimales suivantes :

Propriétés mécaniques
o Dureté (LA-MDE) catégorie C
o Granulométrie, forme, propreté des gravillons (A, P) Catégorie Il
o Granulométrie, propreté des sables (ES 10 %, VB) Catégorie a
o Angularité des gravillons et des sables Ic > ou = 60

Classe granulaire
o 4/6,3 passant a 5 mm compris entre 30 et 55 %

L’entrepreneur présentera a I'agrément du Maitre d’ceuvre les formules de composition des enrobés proposés avec fiches
techniques a I'appui.

Mise en ceuvre :

La couche de finition devra étre mise en ceuvre apres l'installation des cl6tures.
Un revétement en enrobé a chaud sera mis en ceuvre sur I'emprise des voiries.
Tous les tampons et regards existants devront avoir été mis préalablement a la cote.

L’entrepreneur devra :

- La protection des pieds de poteaux de cléture (ruban adhésif destiné a la peinture)

- La fourniture et mise en ceuvre d’une couche d’émulsion de bitume pour constitution d’'une couche
d’accrochage, d’imprégnation. La couche sera dosée a raison de 65 % de bitume soit 1.5 kg/m?.
L'imprégnation pourra étre gravillonnée avec du gravillon de granulométrie 4/6.

- La fourniture et mise en ceuvre a la main et/ou au finisseur, de béton bitumineux a chaud, noir, pour
couche de roulement, granulométrie 0/6,3, a raison de 120 kg/m? minimum. La tolérance de planimétrie
sera de 5 mm sous la regle de 3 m. L'ensemble des liants et granulats utilisés dans la fabrication des
enrobés devra étre conforme aux directives SETRA-LCPC.

- Faire valider les fiches techniques des enrobés par le maitre d’ceuvre avant application.

- Leretrait des protections en pied de poteaux
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Planéité : 5 mm sous la régle de 3 m et aucune retenue d’eau en surface.

Conditions de validation du poste :

- Dosage en bitume adapté pour éviter le dégravillonnage
- Présentation des bons de livraison des matériaux
- Aucune retenue d’eau en surface.

L’acceptation par le Maitre d’ceuvre des enrobés n’enlévera aucune part de responsabilité a I’entrepreneur qui restera

entierement responsable des produits mis en ceuvre et de leur résistance, tant aux effets de la circulation qu’aux agents
atmosphériques.

3.2.6.3 Drainage du terrain

L’entrepreneur est réputé avoir intégré dans son offre les éventuelles difficultés de terrassement rencontrées lors de la
réalisation de ses travaux. En aucun cas il ne pourra faire valoir de travaux supplémentaires dans ce cadre.

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires a une parfaite mise en ceuvre des réseaux d’assainissement et
de drainage, il respectera scrupuleusement :

- Lesréegles établies au fascicule 70 du CCTG concernant le réseau d’assainissement

- Lesregles établies a la norme NF P 90-112 pour le terrain synthétique

3.2.6.3.1 Raccordement par piguage sur regard existant

Localisation : Connexion de I'exutoire du réseau de drainage au regard existant dans I’angle nord, entre le terrain
synthétique et le terrain stabilisé.

Idem paragraphe 3.1.9.2.3

3.2.6.3.2 Canalisation PVC CR8 @160

Localisation : Connexion de I'exutoire du réseau de drainage au regard existant.

Idem paragraphe 3.1.9.2.3

3.2.6.3.3 Regard béton 60 x 60 cm

Idem paragraphe 3.1.9.2.3

3.2.6.34 Collecteur routier PVC @160

Localisation : Voir plan D.C.E.

Idem paragraphe 3.1.9.2.4

3.2.6.3.5 Drain annelé PVC @65

Idem paragraphe 3.1.9.2.5

3.2.6.3.6 Piquage drain/collecteur

Idem paragraphe 3.1.9.2.6

3.2.6.3.7 Apport et mise en ceuvre de la couche drainante continue

Idem paragraphe 3.1.9.2.7
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3.2.6.3.8 Nivellement et compactage de la couche drainante continue

Idem paragraphe 3.1.9.2.8

3.2.6.3.9 Déflachage de la couche drainante continue

Idem paragraphe 3.1.9.2.9

3.2.6.4Sol sportif

3.2.6.4.1 Couche de souplesse préfabriguée

Idem paragraphe 3.2.3.1

3.2.6.4.2 Gazon synthétique avec remplissage liege

Idem paragraphe 3.2.3.2

3.2.6.4.3 Tracés du terrain

Idem paragraphe 3.2.3.3 avec tracés a réaliser selon le plan joint au D.C.E.

3.2.6.5Equipements sportifs

3.2.6.5.1 Paire de buts de football a 8 rabattables

L’entrepreneur devra la fourniture et la pose d’une paire de but de football rabattables pour le jeu a 8.

Le but :

Il devra étre conforme a la regle n°1 des lois du jeu de la FIFA et conforme a la norme NF EN 748 (juillet 98).
Dimensions : 6.00 x 2.10 m

Rabattables sur 2.50 m minimum avec une largeur inférieure a 20 cm et blocable en position rabattue.

Matériau : acier galvanisé a chaud et plastifié haute adhérence.

La rotation des poteaux de buts s’effectuera dans ces piétements acier sans piece charniére fixée sur les poteaux.
Les supports seront pourvus de roulements larges en acier galvanisé évitant tout poinconnement.

Le cadre arriére du but (partie amovible) devra étre peint de la méme couleur que le but.

Le filet :

Filet noir adapté aux dimensions du but avec les mémes caractéristiques qu’au paragraphe précédent.

Pose des buts :

La fiche technique devra étre présentée au Maitre d’ceuvre pour validation du produit.
Les ancrages seront dimensionnés au regard en autre des exigences de la norme NFS 52-400 (septembre 98).
La constitution des bétons pour les scellements est décrite aux paragraphes précédents.

3.2.6.5.2 Controles et essais sur les buts installés

Idem paragraphe 3.1.4.3

3.2.6.5.3 Poteaux de corner

L’entrepreneur devra la fourniture et la pose de 4 poteaux de corner avec fanions destinés a la pratique du football.

Les piquets de corner et fanion devront étre homologués pour la compétition de tous niveaux.
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Les piquets seront en polyuréthane et circulaires
Les piquets comporteront a leur base une partie flexible, ils ne présenteront aucun danger en cas de rupture.

Ils seront mis en place sous fourreaux scellés et percés dans le fond.
La fourniture des 4 couvercles d’obstruction en acier galvanisé est également demandée.

3.2.6.6Cl6tures

Compte-tenu des risques de nuisances sonores due a l'utilisation intensive des terrains, I’entrepreneur devra étre
particuliérement vigilent sur les systémes anti-bruit et anti-vibrations de ses produits (main courante, pare-ballons,
clétures, portails et portillons). L’entrepreneur devra proposer des systémes robustes, performants et pérennes. Le
détails de ces systemes devra étre précisément exposé dans son offre.

3.2.6.6.1 Main courante
Localisation : En interruption des pare-ballons.

Caractéristiques :

- La hauteur de la main courante sera de 1.10 m hors-sol. Tolérance : £ 2 cm

- Lisse en tube rond @60 mm ou ovoide

- Epaisseur de tole 2 2 mm

- Leremplissage pourra étre intégré dans la lisse horizontale, y compris systéme anti-bruit

- Poteaux aluminium a feuillure permettant de recevoir le remplissage

- Ecartement des poteaux £2,50 m

- Tés monoblocs d’assemblage ébavurés

- Angles réalisés par des manchons femelle/femelle adaptés aux angles formés par les 2 lisses a
raccorder

- Assemblage par rivetage proscrit

- Visserie, quincaillerie et accessoires inox

- Thermolaquage par poudre polyester haute adhérence

- Thermolaquage épaisseur > 80 microns

- Couleur : RAL aux choix de la maitrise d’ouvrage (RAL 7026, 7016, 9010, 6005, etc.)

Avant la livraison de la main courante, I'entrepreneur devra fournir :

- Les conditions de stockage et de protection des différents éléments ;
- Unplan de calepinage ;
- Le mode opératoire pour son transport a pied d’ceuvre et sa pose ;
- Les études de dimensionnement selon 'EUROCODE 1,
= Le dimensionnement devra prendre en compte la pose de panneaux publicitaires.

Pose de la main courante :

Les poteaux de la main courante seront posés au plus proche des bordures (décalés maximum de 1 cm), a l'intérieur du
cheminement. La pose des poteaux sera faite avant le revétement de finition du cheminement périphérique. lls
demeureront protégés jusqu'a la mise en ceuvre de celui-ci. L’entrepreneur, avant exécution, effectuera un constat des
lieux et communiquera au maitre d’ceuvre les éventuelles dégradations existantes. L'entrepreneur veillera a ne pas
endommager les plates-formes et ouvrages existants lors de la réalisation de la pose de la main courante. Il sera

entierement responsable de toutes dégradations qu'il pourrait commettre.

Les fouilles seront réalisées manuellement pour préserver les ouvrages proches. La dimension des massifs ne pourra pas
étre inférieure a 40 x 40 x 40 cm. La partie du poteau prise dans le scellement ne pourra pas étre inférieure a 40 cm, elle
sera completement recouverte par celui-ci. L'assemblage tiendra compte des dilatations prévisibles des matériaux.

Les faux aplombs, mauvais alignement, rayures et éclats ne seront pas tolérés et devront faire I'objet de reprises. La
résistance devra étre effective et évidente. Les scellements branlants seront repris.

Tous les bétons sont élaborés dans une installation de fabrication de Béton Prét a I'Emploi, conformément aux
prescriptions de la norme P 18-305.

L'Entrepreneur commande ses bétons par référence a la norme P 18-305 en spécifiant les valeurs requises dans le tableau
de désignation des bétons.
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Pour chaque livraison, le fabricant établit un bordereau de livraison, indiquant :

- L'usine productrice,

- Le chantier destinataire,

- Laclasse d’environnement et le type de béton,

- Larésistance du béton,

- La nature des constituants,

- Lesvaleurs des autres caractéristiques demandées (granularité, plasticité, ...)
- L’heure exacte de la premiére gachée,

- L’heure limite d’utilisation.

Les bordereaux de livraison seront remis au Maitre d'ceuvre.
Tous les constituants du béton, y compris I’eau, sont dosés et malaxés a la centrale avant le départ des camions malaxeurs

(toupies).

3.2.6.6.2 Remplissage de la main courante

Le remplissage sera congu spécifiquement pour le modéle de main courante proposé. Le remplissage ne présentera aucun
risque pour les utilisateurs (coincement de doigts, échardes, piqlres etc.). Le remplissage ne laissera pas d’espaces
supérieurs a 40 mm contre les poteaux de la main courante et avec le sol fini. La proposition de I'entreprise sera
accompagnée d'une garantie avec mention de sa durée, de son étendue, de ses conditions et de son assurance.

Caractéristiques :

- Leremplissage sera assuré par des panneaux en treillis soudés droit

- Fil acier galvanisé suivant norme EN 10244-2

- Maille 200 x 50 mm a double fils rond horizontaux @ 8 mm et simple fil rond vertical @ 6 mm
- 3 points de fixation minimum sur la hauteur des poteaux par boulon de sécurité de @ 8 mm
- Fixation des panneaux par systeme inviolable et systeme anti-bruit

- Thermolaquage par poudre polyester haute adhérence

- Thermolaquage épaisseur > 100 microns

- Couleur : RAL aux choix de la maitrise d’ouvrage (RAL 7026, 7016, 9010, 6005, etc.)

Avant la livraison du remplissage, I'entrepreneur devra fournir :

- Les conditions de stockage et de protection des différents éléments ;
- Unplan de calepinage ;
- Le mode opératoire pour son transport a pied d’ceuvre et sa pose ;
- Les études de dimensionnement selon 'EUROCODE 1,
= Le dimensionnement devra prendre en compte la pose de panneaux publicitaires.

Mode opératoire :

La pose sera faite aprées le revétement de finition du cheminement périphérique décalé de 2 cm par rapport au niveau de
la bordure. L'entrepreneur, avant exécution, effectuera un constat des lieux et communiquera au maitre d’ceuvre les
éventuelles dégradations existantes. L'entrepreneur veillera a ne pas endommager les plates-formes et ouvrages
existants. Il sera entiérement responsable de toutes dégradations qu'il pourrait commettre.

Les faux aplombs, mauvais alignement, rayures et éclats ne seront pas tolérés et devront faire I'objet de reprises. La
résistance devra étre effective et évidente.

3.2.6.6.3 Portail double vantaux 3 m - Hauteur main courante

Localisation : En interruption de la main courante.

Produit :
- Portail double vantaux a barreaudage vertical
- Largeur de passage:3m
- Hauteur : main courante
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- Conforme aux exigences de la norme NF EN 13241-1

- Les poteaux seront scellés dans des massifs indépendants de ceux de la cl6ture

- Il devra fermer a clés, type de canon suivant organigramme de la ville (ex : cylindre type RUBIS)
- Dispositif anti-coincement de doigts et verrouillage en position ouverte et fermé intégrés

- Thermolaquage par poudre polyester haute adhérence

- Thermolaquage épaisseur = 80 microns

- Couleur : RAL aux choix de la maitrise d’ouvrage (RAL 7026, 7016, 9010, 6005, etc.)

Dimensionnement des ouvrages selon I'EUROCODE 1 (poteaux, massifs de scellement, etc.).
Implantation, pose et scellement selon les préconisations du fabricant.

Les tubes des targettes seront posés en respectant les ouvrages existants (bordures P1 par exemple).
Les tubes des targettes devront arriver au niveau fini du revétement.

Equipements a prévoir :

- Un systeme permettant le blocage en position ouvert devra étre installé ;
- Dessilentblocs permettant d’éviter I'usure prématurée du matériel et les nuisances sonores a I'ouverture
et a la fermeture devront étre fournis et installés.

3.2.6.6.4 Portillon 1,20 m - Hauteur main courante

Localisation : En interruption de la main courante.

Produit :

- Portail simple vantail a barreaudage vertical

- lLargeur de passage:1,20 m

- Hauteur : main courante

- Conforme aux exigences de la norme NF EN 13241-1

- Produit a gonds réglables et résistant au vandalisme

- Les poteaux seront scellés dans des massifs indépendants de ceux de la cl6ture

- Il devra fermer a clés, type de canon suivant organigramme de la ville (ex : cylindre type RUBIS)
- Dispositif anti-coincement de doigts et verrouillage en position ouverte et fermé intégrés
- Thermolaquage par poudre polyester haute adhérence

- Thermolaquage épaisseur > 80 microns

- Couleur : RAL aux choix de la maitrise d’ouvrage (RAL 7026, 7016, 9010, 6005, etc.)

Dimensionnement des ouvrages selon I'EUROCODE 1 (poteaux, massifs de scellement, etc.).
Implantation, pose et scellement selon les préconisations du fabricant.

Les tubes des targettes seront posés en respectant les ouvrages existants (bordures P1 par exemple).
Les tubes des targettes devront arriver au niveau fini du revétement.
Equipements a prévoir :

- Un systéme permettant le blocage en position ouvert devra étre installé ;
- Dessilentblocs permettant d’éviter I'usure prématurée du matériel et les nuisances sonores a I'ouverture
et a la fermeture devront étre fournis et installés.

3.2.6.6.5 Cloture pare-ballons hauteur 6 m

Localisation : A I'arriére des 2 buts.

Pour faciliter le passage de la débroussailleuse, le bas des panneaux devra se situer 10 cm plus haut que le niveau de
I'espace a entretenir.

Idem paragraphe 3.1.5.1
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3.2.7 REMISES EN ETAT ET FINITIONS

3.2.7.1Remise en état des abords, des revétements divers, des acces chantiers et des
surfaces de stockage

L’entrepreneur devra 'aménagement et/ou la remise en état de I'ensemble des abords et accés dégradés et/ou modifiés
dans le cadre du chantier. Ces travaux seront réalisés en fin de chantier, apres la réalisation de I'ensemble des autres
travaux et prestations.

Ces travaux comprennent :

- Laremise en état a l'identique des zones de stockage créées ou utilisées ;

- Lareprise et le régalage soigné (épierrage et nivellement) de terre végétale sur une épaisseur de 20 cm
minimum sur I'emprise des espaces verts et I'engazonnement tel que décrit au paragraphe dédié ;

- Laréfection en sable stabilisé des surfaces de raccordement au terrain de football a 8 créé ;

- Le nettoyage, le balayage et la remise en état des surfaces minérales (béton, enrobé, sable stabilisé du
terrain y compris infrastructure, etc.) ;

- Laremise en état a I'identique des surfaces et revétements impactés par les travaux (tranchées, etc.) ;

- Le nettoyage, le balayage et la remise en état des voiries d’acces ;

- Laremise en état des zones de stockage des fournitures et matériaux ;

- L’évacuation de tous les matériaux et déblais excédentaires provenant des travaux ;

- Laremise en état des talus, fossé, etc. ;

- Laremise en état des voiries et acces chantier, y compris clétures et végétaux le cas échéant ;

- Laremise en état des surfaces ayant servies a 'amendement et au malaxage de la terre végétale

- Toute remise en état des ouvrages et équipements dégradé

Les voiries empruntées devront étre remise en état.
La remise en état sera a réaliser sur toute la largeur de voirie.

Les travaux comprendront a minima la couche de roulement mais pourront concerner I'infrastructure des voiries suivant
le niveau de dégradation observé. Tous les travaux de remise en état des différents ouvrages attenants aux voiries
concernées sont compris dans ce poste (remplacement de bordures, rescellement de regards, réfection de pelouse etc.)

Cette remise en état pourra concerner la structure de la voirie suivant le niveau de dégradation ou bien a minima une
remise a I'identique de la couche de roulement.

3.2.8 PLAN DE RECOLEMENT / D.O.E

3.2.8.1Plan de récolement

En fin de chantier, I'entrepreneur devra remettre un plan de récolement en 3 exemplaires papier et 1 au format
numérique (sur clé USB au format DWG) sur lequel figure I'ensemble des ouvrages réalisés et existants situés dans
I’emprise des travaux, les cotes de niveau, les fils d’eau des différents réseaux réalisés et existants, le drainage, la position
et la nature des différents réseaux souples.

Ce plan comportera tous les tracés et autres ouvrages avec toutes les cotes nécessaires a leur localisation.
Les plans seront rattachés au niveau NGF.

Pour les réseaux, ces plans devront étre conformes a la demande des concessionnaires concernés.

Les réseaux devront étre géoréférencés classe A et reportés sur les plans de récolement.

3.2.8.2Dossier des ouvrages exécutés

L’entrepreneur devra fournir au maitre d’ceuvre le Dossier des Ouvrages Exécutés en 3 exemplaires papier et 1 exemplaire
numérique sur clé USB.

Le D.O.E comprendra :

£
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- L’ensemble des fiches techniques des matériaux, fournitures et équipements mis en ceuvre

- Les notes de calcul établies

- Lesrapports des différents essais et contréles effectués dans le cadre de I'opération

- Les notices de fonctionnement du matériel et des équipements installés

- Une notice détaillée définissant les programmes d’entretien a la charge du maitre d’ouvrage.

>;

le,

Pour le lot n°1,

L’entreprise,
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3.3 LOT N°2 - ECLAIRAGE (PONTANNE - 2026)

3.3.1 TRAVAUX DIVERS ET PREPARATOIRES

3.3.1.1Constat d’état des lieux contradictoire

L'entrepreneur devra se rendre compte de |'état actuel :

- Etat des sols et particulierement de I'emprise du chantier et des circulations prévisibles
- Activités a proximité du terrain

- Manifestations sur le site

- Ouvrages et réseaux existants (parking, barriere et signalétique)

- Ouvrages et réseaux des riverains

- Arbres et haies sur I'emprise du chantier

- Acces prévu(s) et emprise globale du chantier

L'entrepreneur ne pourra opposer au Maitre de |'ouvrage les renseignements indiqués aux documents qui lui seront
fournis sur la localisation des lieux pour se prévaloir d'une plus-value quelle qu'elle soit en raison des divergences pouvant
exister avec la localisation rencontrée lors de I'exécution des travaux.

L'entrepreneur est réputé, par le fait méme de sa soumission, s'étre informé de tous les éléments qui pouvaient étre
raisonnablement obtenus, et influer en quelque maniére que ce soit sur les travaux ou sur leurs prix.

Le titulaire du lot n°1 (ou lot unique) devra la réalisation d’un état des lieux a réaliser par huissier.
Les lots suivants devront la réalisation d’un constat contradictoire avec les autres lots.

Conditions de validation du poste :

- Transmission de I'état des lieux en format informatique avant le démarrage des travaux du présent lot.

3.3.1.2Démarches administratives, visas et études d’exécution

Avant tout commencement d’exécution des travaux, I'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les services publics
et privés concessionnaires des réseaux.

Les démarches devront étre effectuée par une personne ayant obtenu I’habilitation AIPR. Il fera les déclarations
d’intention de commencement des travaux (D.l.C.T) conformément aux arrétés préfectoraux en vigueur et les fournira au
maftre d’ceuvre au moins 15 jours avant le début des travaux.

Toutes les DICT, et dans un second temps, leurs retours, devront étre transmises a Sport Initiatives, avec une synthése
sur les mesures prévues par I'entreprise pour la protection des ouvrages et réseaux identifiés. Ces mesures devront avoir
été validées par la maitrise d’ceuvre avant leur mise en application.

Sport Initiatives a réalisé les Déclarations de Travaux, les retours de celles-ci sont annexés au présent marché.

L'entreprise devra se mettre en rapport avec les administrations concernées pour, les obtentions des arrétés de
circulation, d’occupation des voiries.

L’entreprise devra faire valider les fiches techniques et les plans d’exécution conformément aux dispositions prévues au
chapitre 2.
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3.3.1.3Implantation et piquetage

Voir chapitre 2.

Conditions de validation du poste :

- Maintien du dispositif pendant toute la durée du chantier

3.3.1.4Dépose des équipements et ouvrages existants

L’entrepreneur devra la dépose et I’évacuation des équipements et ouvrages existants suivants :

- Boitier de commandes non réutilisé

- Armoire de commande non réutilisé

- Coffret électrique non réutilisé

- Déconnexions, protections temporaires et mises en sécurité des réseaux sous tension

- Réseaux inutiles ou non fonctionnels

- Tous les équipements, organes électriques et ouvrages inutiles ou nécessaires a la réalisation des travaux

Liste non-exhaustive.

3.3.2 TRAVAUX D’ECLAIRAGE

3.3.2.1Tranchée, fourreau + cuivre nu 25 mm?

Localisation : Depuis la chambre de tirage existant n°4 jusqu’a la nouvelle armoire et depuis la nouvelle armoire
jusgu’aux nouveaux mats d’éclairage dédiés au terrain de football a 8.

Idéalement et dans la mesure du possible, 'ensemble des réseaux sera implanté dans les espaces paysagers du site et
non dans I'emprise des voiries, des trottoirs et du terrain synthétique.

L’entrepreneur devra la réalisation des tranchées pour les différents réseaux souples et/ou rigides.

L'entrepreneur devra prendre en compte :

- Le nombre de fourreaux a poser et leur diametre ;

- Les épaisseurs du lit de pose pour définir la cote fond de fouille lors de I'exécution des tranchées ;

- La découpe soignée et I'enlevement du revétement si nécessaire ;

- L'ouverture a la pelle hydraulique des tranchées y compris emploi d’'un BRH si nécessaire et sujétions
liées aux précautions nécessaires afin d'éviter la détérioration des ouvrages existants tels que bordures,
caniveaux, réseau d'évacuation des eaux pluviales, eaux usées, canalisations de gaz, cables électriques
etc. ;

- L’évacuation des volumes terrassés en décharge agréée ;

- Laconfection d’un lit de pose en sable sur une épaisseur de 10 cm sous la canalisation et/ou fourreau ;

- Le blindage et les étaiements si nécessaires ;

- Les épuisements des eaux rencontrées dans les fouilles ;

- Le compactage en 2 passes du fond de tranchée ;

- L’enrobage en sable sur une épaisseur de 15 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation
et/ou fourreau ;

- Leremblaiement avec des matériaux d’apport sur toute la hauteur de la tranchée et le compactage par
couches successives de 20 cm maximum ;

- Lareprise du revétement existant si nécessaire ;

- Pour les tranchées sous voirie, les remblais seront constitués de grave béton ciment, dosage a raison de
350 kg/m?3.

Le maitre d’ceuvre pourra imposer la réalisation d’essais au pénétromeétre sur I'emprise des tranchées pour valider la
qualité du remblaiement et du compactage des tranchées. Compacité minimale exigée au moins égale a 95 % de
I’optimum Proctor normal. Ces essais seront entierement a la charge de |'entrepreneur.
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Les tranchées devront étre réalisées selon les normes et DTU en vigueur.

Fourreaux

L’entrepreneur devra la fourniture et pose des fourreaux TPC destinés aux différents réseaux.

Les fourreaux seront de type T.P.C de couleur rouge @90.

Les fourreaux devront étre aiguillés a I’aide d’un fil nylon résistant a 100 DaN puis bouchonnés dans |'attente d’étre utilisés
pour le passage des cables électriques.

Un grillage avertisseur, largeur 40 cm, couleurs adaptées aux réseaux posées, en polyéthyléne renforcé sera déroulé apres
sablage.

L’entrepreneur devra prévoir les remontés verticales dans les massifs en béton destinés a recevoir les mats ainsi que les
différentes pénétrations en sous-ceuvre dans les batiments y compris les reprises de macgonnerie et les pénétrations dans
les chambres de tirage.

Cablette terre

L’entrepreneur devra la fourniture et le déroulage des cablettes de terre destinées aux réseaux électriques.
Les cablettes en cuivre nu 25 mm? seront déroulées en fond de tranchées.
Les raccordements sont a la charge de I'entrepreneur.

3.3.2.2Chambre de tirage L1T

Localisation : Voir plan D.C.E.

L’entrepreneur devra la fourniture et pose des chambres de tirage pour permettre le tirage des cables électriques.
Si nécessaire, I'entrepreneur devra l'installation de chambres intermédiaires au droit du réseau de fourreaux existants.

Produit :

- Chambre de tirage de type LXT en béton armé (LO a L6) ;
- Avec masques pré-cassés ;

- Avec cadre et tampon classe C250 ;

- Avecindication sur le tampon de la nature du réseau ;

- Avec ancres de levage ;

- Conforme ala norme NF P 98-050-1 ;

- Certifié NF.

Les dimensions et quantités des chambres seront déterminées par I'entrepreneur selon la quantité de fourreaux a 'y
pénétrer. A minima, 'entrepreneur devra la pose d’une chambre de tirage au départ et a I'arrivée du réseau ainsi qu’aux
changements de direction dont I'angle ne permet pas le tirage des cables.

L’entrepreneur devra prévoir le bétonnage des fourreaux de part et d’autre des chambres de tirage.

’entrepreneur devra prévoir la mise a la cote du tampon par scellement de celui-ci au béton dosé a 350 kg/m3.

Toutes les sujétions liées aux pénétrations des fourreaux dans la chambre pour une parfaite étanchéité sont a la charge
de I'entrepreneur. Selon la nature du sous-sol, le maitre d’ceuvre pourra exiger la pose des chambres de tirage sur un
massif drainant composé de gravillons concassés 4/10, sur une épaisseur de 25 cm et 50 cm au pourtour.

L'entrepreneur devra la mise a la cote de ses ouvrages avant la réalisation du revétement de finition.

3.3.2.3Armoire de puissance et de commande y compris alimentation depuis le
T.G.B.T

Localisation : Nouvelle armoire a proximité de I'acces au terrain. T.G.B.T existant dans le batiment a I’entrée du site (voir
plan D.C.E).

L’armoire sera reliée a la terre et ne pourra étre accessible par les utilisateurs.
Le présent poste comprend I'alimentation de I'armoire depuis le T.G.B.T existant dans le batiment a I'entrée du site (voir
plan D.C.E).
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L'entrepreneur devra réaliser I'étude pour le dimensionnement des cables et prévoir I'ensemble des prestations
conformément a la norme NF C17-200 y compris les protections nécessaires.

Dans la mesure ol le dimensionnement ne sera pas suffisant, I'entrepreneur sera tenu de mettre un cable de section
adaptée, sans pouvoir prétendre a aucune indemnité ou plus-value quelconque par rapport a son offre globale. Si le cable
est largement suffisant, voire surdimensionné, il devra laisser le cable qui a été prévu au marché (dans le cadre d'une
extension future), sans pouvoir prendre l'initiative de mettre un cable plus faible.

La partie « commande » de I'armoire (boitier d’allumage) sera accessible par les utilisateurs et devra étre parfaitement
isolée physiquement et électriquement de la partie « puissance ». L'ensemble sera relié a la terre.

Caractéristiques de I'armoire de puissance :

- Dimensions optimisées et adaptées aux équipements a recevoir

- Armoire en alliage d’aluminium 20/10 mm

- Résistantes aux impacts de ballons

- Classe de protection IP44 selon NF EN 60529

- Classe de résistance IK10selon NF EN 62262

- Fermeture par poignée tournante cadenassable escamotable avec 1/2 barillet européen rectangle GRD
+ crémone 3 points ou via bouton papillon a clef trois points

- Arréts de porte

- Ventilation hautes et basses sur les portes

- Fixation sur radier béton préalablement coulé via chevilles et tire-fond

- RAL7016

Le prix comprend le raccordement avec les équipements de protection nécessaires.

Caractéristiques du boitier d’allumage :

Boitier simple avec bouton poussoirs pour I'allumage du terrain a 100 % uniquement

- Coffret facilement identifiable par les utilisateurs et indépendant du reste de I'armoire
- Dimensions optimisées et adaptées aux équipements a recevoir

- Matériaux pérennes et résistants aux UV

- Classe de protection IP44 selon NF EN 60529

- Classe de résistance IK10 selon NF EN 62262

- Fermeture par clef

RAL a 7016

Fonctionnalités du boitier d’allumage :

Eclairage du terrain a 100 % de la puissance des projecteurs

- Voyant de fonctionnement pour chacune des commandes

Horloge astronomique programmable

Commandes a clé en fagade protégées

Comptage des heures de fonctionnement des lampes

- Temporisation pour permettre aux joueurs de regagner les vestiaires en toute sécurité.

Le prix comprend le raccordement avec les équipements de protection nécessaires.

L'entrepreneur établira en temps voulu sa demande auprés des services compétents pour |'établissement du
branchement et la pose des appareils de comptage si nécessaire en donnant les précisions utiles notamment en ce qui
concerne la puissance mise en jeu.

L'entrepreneur devra réaliser I'étude pour le dimensionnement des cables et prévoir I'ensemble des prestations
conformément a la norme NF C17-200 y compris les protections nécessaires.

Dans la mesure ou le dimensionnement ne sera pas suffisant, I'entrepreneur sera tenu de mettre un cable de section
adaptée, sans pouvoir prétendre a aucune indemnité ou plus-value quelconque par rapport a son offre globale. Si le cable
est largement suffisant, voire surdimensionné, il devra laisser le cable qui a été prévu au marché (dans le cadre d'une
extension future), sans pouvoir prendre l'initiative de mettre un cable plus faible.
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3.3.2.4Cables électriques pour I'alimentation et la commande des équipements

L'entrepreneur devra la fourniture et la pose du cablage électrique destiné a I'alimentation et la commande des
équipement depuis la nouvelle armoire a proximité de I’accés au terrain.

L'entrepreneur devra réaliser I'étude pour le dimensionnement des cables et prévoir I'ensemble des prestations
conformément a la norme NF C17-200 y compris les protections nécessaires.

Dans la mesure ol le dimensionnement ne sera pas suffisant, I'entrepreneur sera tenu de mettre un cable de section
adaptée, sans pouvoir prétendre a aucune indemnité ou plus-value quelconque par rapport a son offre globale. Si le cable
est largement suffisant, voire surdimensionné, il devra laisser le cable qui a été prévu au marché (dans le cadre d'une
extension future), sans pouvoir prendre l'initiative de mettre un cable plus faible.

Lors de leur pose, les cables seront sécurisés par un systeme anti-vol. Celui-ci devra étre durable et adapté aux cables
posés.

3.3.2.5Massif béton pour mat d'éclairage

L’entrepreneur devra la réalisation des massifs en béton destinés a recevoir les mats d’éclairage.

L’entreprise aura a sa charge le dimensionnement des massifs et devra pouvoir les justifier par note de calcul.
L’ensemble des études de dimensionnement des massifs de fondation, de ferraillage, réalisé par un bureau d’étude
spécialisé, reste a la charge et sous la responsabilité de I'entrepreneur. L'étude devra prendre en considération le type de
mats, la hauteur de feu et el nombre de projecteurs prévus dans I'immédiat et a terme. Les calculs seront établis en tenant
compte du « fascicule 61 » concernant les « Actions climatiques ». Les valeurs prises en compte seront celles de la station
météorologique la plus proche.

Le présent poste comprend toutes les études nécessaires au dimensionnement des massifs de fondation des mats.

Les essais et calculs nécessaires pour établir le dimensionnement sont inclus dans ce poste.
Les études des massifs seront soumises au bureau de contrbéle missionné par la MOA, pour avis et validation.
En aucun cas les massifs ne seront réalisés sans I’aval du bureau de contréle.

L'implantation des mats et donc des massifs sera définie par les études d’éclairement qui auront préalablement été
validées par la MOE et la MOA.

Caractéristiques :
- Type de massif : selon études a la charge de I'entrepreneur
- Armatures : selon études a la charge de I'entrepreneur
- Dimensions des massifs : selon études a la charge de I'’entrepreneur
- Dosage béton 350 kg/m3 minimum
- Mats et charges a prendre en compte : selon niveau d’homologation exigé
- Arase du massif : - 20 cm / rapport au niveau fini (ou téte de bordure)

L'entrepreneur devra transmettre I'ensemble des études et notes de calcul au maitre d’ceuvre pour validation avant
exécution des travaux.

Mise en ceuvre :

L’entrepreneur tiendra compte de la pente des talus lors de réalisation des terrassements, notamment vis-a-vis de la
profondeur des fouilles par rapport aux dimensions des cages de ferraillage.

Les terrassements seront exécutés avec soin en préservant un fond de fouille horizontal et compacté ainsi que des parois
verticales avec un fruit maximum de 10 %. L'angle entre les parois et le fond de fouille sera parfaitement taillé a 90° afin
d’assurer une parfaite stabilité. L'entrepreneur devra prendre, a sa charge, toutes les dispositions nécessaires :
I’étaiement, le blindage et I'épuisement des fouilles pendant toute la durée des travaux.

La mise en place et le calage des ferraillages des massifs seront faits en méme temps que les platines supports et leurs
tiges de scellement.
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Les massifs seront coulés en pleine fouille avec du béton, dosé a raison de 300 kg/m3 minimum.

Le cas échéant, I'arase supérieure des massifs devra suivre la pente des talus au droit desquels ils seront coulés.
L’entrepreneur devra le remblaiement et compactage soignée de ses fouilles jusqu’au niveau projet en tenant compte de
I'infrastructure prévue au marché ainsi que la réalisation et/ou la reprise du revétement de finition.

L’entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires pour une parfaite réalisation de ces travaux.

Les fourreaux destinés a relier I'axe du pied du mat au réseau seront fournis et mis en place au moment du coulage.
Les cages intégrant les goujons d'ancrage correspondant spécifiquement aux platines des poteaux seront mises en place
au moment du coulage.

Chaque massif béton devra étre coulé dés la finition de I'ouverture des fouilles. Il devra sécher pendant vingt-et-un (21)
jours, avant installation des mats et, étre protégé pendant cette période.

Les tiges de scellement et d'ancrage, adaptées au mat a poser, seront en acier et adaptées aux platines des mats a mettre
en place (choix sous la responsabilité de I'entreprise). Elles seront noyées dans le massif d'ancrage ainsi que les gaines
TPC en attente.

3.3.2.6 Mat d’éclairage

L’entrepreneur devra la fourniture et pose des mats d’éclairage de part et d’autre du terrain, selon I'implantation définie
sur le plan D.C.E.

Produit :

- Mat hexagonal ou cylindro-conique
- En acier galvanisé a chaud E24
- Avec porte de visite en partie basse (hauteur 1.00 m sur 30 cm de largeur)
- Porte de visite fermée par une serrure triangulaire type France Télécom ou B.T.R.
= Indice de protection au moins égal a IP 33
- Hauteur sous feux:14 m
=  Hauteur a confirmer par la candidat selon reglement FFF et études d’éclairement
- Mats sans échelon ni passerelle en téte
- L’entretien sera assuré par nacelle, des plateformes seront modelées au pied des mats si nécessaire pour
le stationnement des nacelles d’entretien
- Les mats seront ventilés de la téte aux pieds pour éviter la condensation et recouverts d'un chapeau
- Les mats et leur herse seront traités par une galvanisation a chaud
- Les herses seront fixées au sommet des mats dans la réservation dédiée

Tous les mats seront équipés de macarons d'identification, scellés sur les ouvrages et de dimension suffisamment grande
pour pouvoir lire les inscriptions suivantes :

- Marque
- Hauteur
- Un numéro, une lettre ou la combinaison des deux pour identifier I'ouvrage.

L'entrepreneur devra fournir, dés la période de préparation, la fiche technique des mats, précisant toutes leurs
caractéristiques, dont le poids, I'épaisseur des parois. De plus, il précisera le détail d'exécution des fixations sur les massifs.

L’attention est attirée sur le fait que le délai de commande des mats devra étre intégré au planning de I'entreprise.

Mise en ceuvre :

La mise en place des mats devra s’intégrer parfaitement dans le planning général des travaux en ne perturbant pas
I’'avancement des autres corps de métiers.

Les mats pourront étre stockés a proximité immédiate du chantier tout en prenant toutes les dispositions nécessaires afin
d’éviter tout risque de détérioration. Les mats pourront étre assemblés sur le site mais hors emprise de I'aire jeu.

Les grues et engins de levage ne pourront en aucun cas circuler sur I'aire jeu. L’entrepreneur devra prendre toutes les
dispositions nécessaires permettant la mise en place des mats. Le mode d’exécution pour le montage et la mise en place
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des mats sera a faire valider par le maitre d’ceuvre avant intervention. L’entrepreneur devra prendre a sa charge les
protections et matériels spécifiques nécessaires imposés par la maitrise d’ceuvre.

Les mats d'éclairage seront fixés sur les massifs préalablement réalisés, ceux-ci comportant les tiges de scellement filetées
+ boulons. Tous ces éléments seront traités anticorrosion.
Ces tiges sont disposées selon un gabarit préalablement fourni au moment du coulage des massifs.

L'interconnexion des masses métalliques devra étre réalisée par un cable de terre en cuivre nu de 25 m? disposé en fond
de fouille. La valeur des mesures de terre devra étre pour chacun des points inferieurs a 8 ohms. Toute masse métallique
a moins de 2.50 m d'un mat sera interconnectée au réseau de terre (y/c compris main courante).

L'implantation des mats sur les plans fournis en annexe est donnée a titre indicatif. L’entrepreneur pourra lors de son

étude proposer I'implantation répondant au mieux aux criteres d’homologation et/ou a I'intensité lumineuse exigée, tout
en respectant le reglement établi par la Fédération Frangaise de Football.

3.3.2.7Herse pour les projecteurs

L’entrepreneur devra la pose d’une herse au sommet de chaque mat dans la réservation dédiée.
Les herses seront compatibles a I'installation prévues (mat et nombre de projecteurs) et rendues solidaires du mat.
Les herses seront traitées par une galvanisation a chaud, RAL a définir si couleur de mat spécifique.

3.3.2.8 Projecteur LED

Localisation : Fixés aux herses en téte des mats.

Spécifications Produit :

- Projecteurs LED spécialement concu pour de |'éclairage sportif ;
- Puissance comprise entre 1000 et 1800 W ;

- Gestion du projecteur en DALI ;

- Projecteur en aluminium, finition brut ;

- Visserie en acier inoxydable qualité A4 ;

- Indices de protection : IP66 et IKOS ;

- Température de couleur jusqu’a 5700 K ;

- Flux lumineux =210 000 Im ;

- Efficacité lumineuse > 130 Im/W ;

- IRC270;

- Avecdriver déporté ;

- Tensions d'alimentation des drivers : 230-400V/50-60Hz.

Objectifs a atteindre :

- Terrain de football a 8 en gazon synthétique :
=  EhMoy a maintenir : 120 lux
= Uniformité EhMin/EhMoy > 0,6
= Uniformité EhMin/EhMax > 0,4

Installation :
Le raccordement des projecteurs et la mise a la terre de I'ensemble des équipements devront étre réalisés conformément

a la réglementation en vigueur. L’entreprise veillera a équilibrer idéalement les phases.

Les projecteurs seront montés sur les herses suivant un préréglage d’orientation définie dans I'étude de simulation
d'éclairage préalablement fournie par I'entrepreneur.

Etudes d’éclairement :

L'entrepreneur devra fournir dans son offre I'étude d'éclairement indiquant :

- Le nombre de projecteurs, leur puissance
- Limplantation des mats selon I'étude d’éclairement
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- Type et caractéristiques des projecteurs

- Plan d’'implantation des projecteurs

- Hauteur, orientation, rotation, inclinaison de chaque projecteur

- Résultats complets de I’étude d’éclairement avec Emoy, Emin/Emoy, Emin/Emax.
- Le facteur GR (éblouissement) et l'indice de rendu des couleurs (Ra)

3.3.2.9Essais et réglages de nuit

L’entrepreneur devra procéder aux essais photométriques et aux réglages de nuit de I'ensemble des projecteurs installés
selon les reglements sportifs et normes en vigueur (éclairement horizontal, taux d’éblouissement GR, etc.).

Une premiére visite de réglage sera réalisée par I’entreprise avec la présence de la maitrise d’ouvrage pour la réalisation
des réglages. Une seconde visite sera réalisée en présence du maitre d’ceuvre, du maitre d’ouvrage et de la Fédération
Francgaise concernée pour la vérification de ces derniers et les corrections éventuelles.

Les réglages seront réalisés a I'aide d’une nacelle ou en accédant par les échelons des mats si I'acces nacelle n’est pas

possible. Toutes les précautions et les sujétions nécessaires pour préserver le site et éviter toute détérioration sont a la
charge de I'entrepreneur.

3.3.2.10 Certificat de conformité par un bureau de controle extérieur

L'entrepreneur devra faire réaliser a ses frais le controle de l'installation électrique par un organisme ou bureau de
contrdle agréé afin d’en obtenir le Certificat de conformité (Consuel).

En cas de remarques et/ou avis défavorable, I'entrepreneur prendra a sa charge I'ensemble des prestations nécessaires
afin de lever les réserves. Les éventuelles contre-visites seront aux frais de I'entrepreneur. Le rapport de visite sera
transmis au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage avant la réception des travaux. Le Certificat de conformité devra
impérativement étre remis au concessionnaire avant la mise sous tension.

3.3.2.11 Remise en état des abords, acces chantier et zones de stockage

L’entrepreneur devra 'aménagement et/ou la remise en état de I'ensemble des abords et acces dégradés et/ou modifiés
dans le cadre du chantier. Ces travaux seront réalisés en fin de chantier.

Ces travaux comprennent :

- Lareprise et le régalage soigné (épierrage et nivellement) de terre végétale sur une épaisseur de 20 cm
minimum sur I'emprise des espaces verts et 'engazonnement

- Le nettoyage, le balayage et la remise en état des surfaces en béton et/ou en enrobé

- Le nettoyage, le balayage et la remise en état des voiries d’accés

- Laremise en état de la zone de stockage des matériaux et du terrain de jeux en schiste avec le matériau
décapé et stocké au début du chantier. L'entreprise veillera a une planéité correcte et un respect des
pentes dans les deux sens pour I'écoulement des eaux vers le caniveau existant.

- L’évacuation de tous les matériaux et déblais excédentaires provenant des travaux

Note : Si a Iissue des terrassements aucun état des lieux n’a été réalisé par le présent lot, I'intégralité des dégradations
faites par les autres lots devra étre intégrée au présent poste.

L'entrepreneur devra la remise en état des voiries du stade impactées par le chantier et ce depuis les portails d’acces
suivant le constat d’huissier établi au début du chantier.

La remise en état sera a réaliser sur toute la largeur des voiries et/ou espaces verts impactés par les travaux.

Les travaux comprendront la couche de roulement mais pourront concerner I'infrastructure de la voirie suivant le niveau
de dégradation observé : rechargement en matériaux granulaires, reprofilage et compactage, revétement bi-couche, etc.

Tous les travaux de remise en état des différents ouvrages attenants a la voirie concernée sont compris dans ce poste
(remplacement de bordures, rescellement de regards, réfection de pelouse etc.).
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3.3.3 PLAN DE RECOLEMENT / D.O.E

3.3.3.1Plan de récolement

En fin de chantier, 'entrepreneur devra remettre un plan de récolement en 3 exemplaires papier et 1 au format
numérique (sur clé USB au format DWG) sur lequel figure I'ensemble des ouvrages réalisés et existants situés dans
I’emprise des travaux, les cotes de niveau, les fils d’eau des différents réseaux réalisés et existants, le drainage, la position
et la nature des différents réseaux souples.

Ce plan comportera tous les tracés et autres ouvrages avec toutes les cotes nécessaires a leur localisation.
Les plans seront rattachés au niveau NGF.

Pour les réseaux, ces plans devront étre conformes a la demande des concessionnaires concernés.

Les réseaux devront étre géoréférencés classe A et reportés sur les plans de récolement.

3.3.3.2Dossier des ouvrages exécutés

L’entrepreneur devra fournir au maitre d’ceuvre le Dossier des Ouvrages Exécutés en 3 exemplaires papier et 1 exemplaire
numérique sur clé USB.
Le D.O.E comprendra :

- L’ensemble des fiches techniques des matériaux, fournitures et équipements mis en ceuvre

- Les notes de calcul établies

- Lesrapports des différents essais et contréles effectués dans le cadre de I'opération

- Les notices de fonctionnement du matériel et des équipements installés

- Une notice détaillée définissant les programmes d’entretien a la charge du maitre d’ouvrage.

A le,

Pour le lot n°2,

L’entreprise,
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