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Drainage du terrain :

Collecteur routier Ø160 à 0.3 %
Profondeur variable

Drain annelé Ø65 à 0.64 %
Profondeur constante

Point haut collecteur
Fe 91.87
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Fe existant 90.93
Fe projet 91.36
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Complexe sportif de Kerlaurent

Complexe sportif Pontanné

Rénovation de deux terrains

en gazon synthétique

Pontanné
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